Tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošanai nepieciešamā detalizācija ERAF finansētiem projektiem 

___________________________________________________________________________________


TEP paraugforma

Projekta „Projekta nosaukums”

tehniski ekonomiskais pamatojums

I. Projekta iesniedzēja pamatinformācija
	1. Projekta iesniedzējs: 
	

	Vienotais reģistrācijas Nr. 
	

	Juridiskā adrese
	

	Faktiskā adrese
	

	Persona(-s) ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, ieņemamais amats)
	

	Kontaktpersonas

(vārds‚ uzvārds‚ amats)
	

	Tālruņa numurs (-i)
	

	Fakss
	
	E – pasta adrese
	

	Projekta iesniedzēja juridiskais statuss: 
	


II. Esošās situācijas izpēte
	2. Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati

	2.1. Projekta teritorijas definējums (novads/pagasts/ ciems/apdzīvotā vieta(s))
	

	2.1.1. Projekta teritorijas piesārņojuma slodze( izteikta cilvēkekvivalentos- CE)
	CE (atbilstoši 2002.g. MK not. Nr. 34) nosaka un norāda veikto aprēķinu vai pieņēmumus. CE var noteikt summējot projekta teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu + papildus institucionālo iestāžu radīto slodzi un ražošanas uzņēmumu radīto slodzi., 
Ja teritorijā atrodas juridiskie patērētāji, kuru darbība saistīta ar papildus piesārņojuma slodzes rašanos (piem., pienotavas, DUS, internātskolas, slimnīcas u.c), CE jānosaka, ievērojot šo papildus piesārņojuma slodzi. 

CE norāda katrai apdzīvotai vietai atsevišķi.

	2.1.2. Projekta teritorijā esošie ūdensobjekti, to piederība konkrētam ūdensobjekta sateces baseinam un upju baseina apgabalam
	

	2.1.3. Aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru
	

	2.1.4. Klimata raksturojums, grunts un gruntsūdens apstākļi, fizioģeogrāfiskais raksturojums; inženierģeoloģiskie apstākļi.
	

	2.1.5. Kultūrvēsturiskie pieminekļi un citi būvniecību ierobežojošie apstākļi konkrētajā teritorijā
	

	2.1.6. Rūpnieciskā ražošana projekta teritorijā
	Jānorāda šī brīža un plānotā situācija, izmaiņu tendences, galvenie ražošanas uzņēmumi, to darbības nozare, iespējamā ietekme uz ūdenssaimniecības sistēmas attīstību. 

	2.1.7. Principa „piesārņotājs maksā” ievērošana esošajā situācijā
	Princips „Piesārņotājs maksā” jāapraksta katrā projektā, jo tas attiecas ne tikai uz rūpniecisko sektoru, bet arī uz iedzīvotāju radīto piesārņojumu.


	2.2. Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā (jānorāda visi iedzīvotāji, kas ir deklarēti 2.1.p.definētajā konkrētajā apdzīvotajā vietā)

	20xx
	20xx
	20xx
	20xx
(prognoze pēc prioritārās programmas)
	2020 (2015)
(prognoze pēc ilgtermiņa programmas)

	
	
	
	
	
	

	
	Jānorāda iedzīvotāju skaits par pēdējiem 3 gadiem, prognoze par iedzīvotāju skaitu  pēc prioritārās un ilgtermiņa programmas , jāraksturo  izmaiņu tendences.

	2.2.1. Iedzīvotāju nodarbinātība


	Faktiskie dati
Prognoze
                                          Gads          

20...

20..

20..
(pēc īstermiņa programmas)
20..
(pēc ilgtermiņa programmas)
Iedzīvotāju skaits pašvaldībā (kopā)

Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā 

Nodarbinātie (darbspējīgā vecumā)

Strādājošā vecumā: bezdarbnieki

Jaunāki par strādājošo vecumu 

Pensionāri

Mājsaimniecību skaits kopā



	2.2.2. Vidējais cilvēku skaits 1 mājsaimniecībā
	

	2.3. Vides situācija un veselības aizsardzības projekta teritorijā. 
	Jāapraksta:

1. Konkrētas vides problēmas projekta teritorijā;

2. Notekūdeņus saņemošā ūdensobjekta kvalitāte pirms un pēc NAI;
3. Saslimšanas gadījumi, riska zonas, vides situācija pludmalēs un rekreācijas vietās.

	2.4. Projekta teritorijas attīstības plāni
	1. Teritorijas plānojuma statuss (norādīt periodu un statusu);

2. Realizācijā esošie un plānotie attīstības projekti ūdenssaimniecības nozarē un citās jomās;
3. Specifiskie nosacījumi kvalitatīvo prasību izpildei (īpašās normas utt.).

	2.5. Pieejamās tehniskās informācijas uzskaitījums. Dokumentācija, rasējumi, pases, kartes, shēmas, atļaujas, pašvaldības attīstības plāns 
	(Norādīt, kādi no minētajiem dokumentiem ir pieejami un sniegt īsu to raksturojumu par datiem, kas tajos iekļauti un skar plānotā projekta aktivitātes):
1. ....
2. ....



	3. Ūdens apgāde – ieguve, sagatavošana un sadale
Nodaļā tiek sniegta un analizēta informācija par ūdensapgādes sistēmas (vai sistēmu) komponentēm, ar kvantitatīviem un kvalitatīviem rādītājiem pamatotas esošās problēmas, kuru risinājums tiek sniegts ilgtermiņa investīciju programmā iekļaujot atbilstošas komponentes.     

	3.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība
	Norādīt ūdensapgādes sistēmu skaitu projekta teritorijā un sniegt īsu aprakstu par katru sistēmu. Visām projekta teritorijā esošām sistēmām jābūt attēlotām arī shematiskajos materiālos.
Sniegt īsu pārskatu par projekta teritorijā pieejamajiem ūdens resursiem un to piemērotību dzeramā ūdens sagatavošanai.

	3.2. Ūdens ņemšanas avoti


	Akas Nr./ atrašanās vieta (adrese)

Izbūves gads

Akas dziļums (m)

Atļautais ūdens ieguves daudzums (m3/gadā)

Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā)

Maksimālais pieļaujamais debits (l/s)

Funkcionālā nozīme (darba aka, rezerves aka)

Informācija par ūdens plūsmas mērītāju un aizsargjoslu
1.

2.

Tabulā jāiekļauj informācija par visām projekta teritorijā esošām ūdensgūtnēm. Norādīt ūdensgūtņu aizsardzības pasākumus (vai tiek ievērotas nepieciešamās aizsargjoslas u.c.)

	3.3. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji 

	Norādīt gadu, kura dati izmantoti
	Pieslēgumu skaits 
	Pieslēgumu īpatsvars (%)
	Patērētie apjomi
	Kopā

(m3/dnn)


	
	Iedzīvotāji 
	   (iedzīvotāju skaits)
	
	...........l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

.........m3/dnn (kopā)
	

	
	Institūcijas


	
	
	m3/dnn

	

	
	Uzņēmumi
	
	
	m3/dnn

	

	
	Norādīt institucionālos patērētājus:
Norādīt visus ražošanas uzņēmumu patērētājus:

	

	3.4. Ūdens kvalitāte

	Jāsniedz dati par ūdens kvalitāti:

a) ūdensgūtnē

b) tīklā padoto ūdeni (pēc ūdens attīrīšanas stacijas, ja tāda ir) 
c) pie patērētāja.

Lai secinājumi būtu pamatoti, jānorāda vismaz 2 testēšanas rezultāti katrā paraugu ņemšanas vietā (ne vecāki par 3 gadiem).



	
	Analīzes vieta un datums

Analīzes vieta un datums

Dzelzs, mg/l

Ūdens duļķainība mg/l

Ūdens cietība, mmol/l

Oksidējamība, mg/l O2
Mangāna joni, mg/l

Amonija joni, mg/l

Nitrāti, mg/l

Sulfāti, mg/l

Koliformās baktērijas skaits), 

E coli (skaits)

 (aka)
1.

2.
(pēc ŪAS)
1. 
2.

(pie patērētāja)
1. 
2.

...

Maksimāli pieļaujamā norma

(pēc normatīviem, vai, ja ir pazeminātas nekaitīguma un kvalitātes prasības - atbilstoši izsniegtajai atļaujai)


	3.5. Sistēmas (u) vispārējā 

tehniskā stāvokļa analīze


	Ja projekta teritorijā ir vairākas sistēmas, jāsniedz raksturojums par katru sistēmu atsevišķi

	
	Aka

Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā)

Sūkņa marka

Sūkņa ražība (m3/h)
Sūkņa elektromotora jauda

(kW)

Sūkņa fiziskais nolietojums

Agregāta tehniskais stāvoklis

Nr.1 
Nr.2

...

 Ūdens ņemšanas ierīces
Ūdens sagatavošanas iekārtas 
Iekārtas tips un marka

Izbūves gads

Faktiskā jauda (m3/dn)

Projektētā jauda (m3/dn)

Tehniskais stāvoklis, fiziskais nolietojums (%) 
Ēkas stāvoklis

1.

2.

...

Ūdens uzkrāšanas iekārtas

Ūdens tilpne

Izbūves gads

Darba tilpums (m3)

Torņa augstums (m)

Fiziskais nolietojums (%)
Ūdens plūsmas mērītājs

1.

...

 Otrā pacēluma sūkņu stacija

Ūdens tilpne

Sūkņa marka

Sūkņa ražība (l/s)

Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā)

Tehniskais stāvoklis

Fiziskais nolietojums (%)

 Ūdensapgādes tīkli 

Rādītāji

Raksturojums

Ūdensapgādes sistēmas izbūve

(izbūves gadi: no...līdz...)

Tīklu kopējais garums

Nepieciešams norādīt arī cauruļu diametrus un materiālu, ja tie sistēmā ir atšķirīgi.
Spiediens sistēmā (atmosfēras)

Sacilpojuma raksturojums

Reģistrēto avāriju skaits gadā

Hidrantu un aizbīdņu raksturojums tīklos

Ūdens zudumi gadā (%)

· Raksturot pakalpojumu kvalitātes un drošības līmeni (ūdens piegādes stabilitāti, spiediena situāciju tīklos, sistēmu sanitāro stāvokli)

· Uzrādīt ekspluatācijas un uzturēšanas pasākumiem pieejamās iekārtas un ierīces, raksturot to tehnisko stāvokli.

· Uzrādīt enerģijas patēriņu (kWh/gadā) un tā efektivitāti, t.sk. norādot patērēto enerģiju uz 1m3 tīklā padotā ūdens.
· Jānorāda, ja sistēmu apkalpošanai ir pieejamas mobilas vai stacionāras tīklu apkalpes mašīnas (traktori, ekskavatori, tīklu skalojamās mašīnas, vakuummašīnas u.c.)

	3.6. Ūdens bilance


	Ūdens bilance

20xx.g.

20xx.g.

20xx.g.

Iegūtais ūdens (m3/dnn)
Saražotais ūdens (m3/dn)

Patērētais ūdens

(m3/dnn)

Ūdens zudumi (m3/dnn)

Ūdens zudumi (%)

 Bilance jānorāda par 3 pēdējiem gadiem.
Aprakstā jāanalizē: 

 Ūdens zudumu cēloņi :

 Ūdens plūsmas uzskaites vietas, ūdens mērītāju nodrošinājums un plānotā nodrošinājuma politika:


	3.7. Analīze par esošās situācijas atbilstību ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām
	Būtiskākās ES direktīvas:

· Dzeramā ūdens kvalitātes direktīva - 98/83/EK,
· Peldūdeņu direktīva – 2006/7/EK (ja attiecas)
· Ūdens struktūrdirektīva-2000/60/EK
Būtiskākie LR normatīvi:

· MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”;

· MK 2002. gada 12. marta noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”.


	4. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Nodaļā tiek sniegta un analizēta informācija par kanalizācijas sistēmas (vai sistēmu) komponentēm, ar kvantitatīviem un kvalitatīviem rādītājiem pamatotas esošās problēmas, kuru risinājums tiek sniegts ilgtermiņa investīciju programmā iekļaujot atbilstošas komponentes.     

	4.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība
	Norādīt kanalizācijas sistēmu skaitu projekta teritorijā un sniegt īsu aprakstu par katru sistēmu.



	4.2. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu radītāji
:


	Gads,
kura dati ir izmantoti
	Pieslēgumu skaits 
	Pieslēgumu īpatsvars (%)
	Radītie 

apjomi
	Kopā (m3/dnn)


	
	Iedzīvotāji (skaits)
	
	
	...........l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

.........m3/dnn (kopā))
	

	
	Institūcijas
	
	
	m3/dnn

	

	
	Uzņēmumi

	
	
	m3/dnn

	

	
	Norādīt institucionālo notekūdeņu radītājus: 

Norādīt visus ražošanas notekūdeņu radītājus:
	

	4.3. Esošās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas vispārēja tehniskā analīze:

4.3.1. Spiedvadi un pašteces vadi, to garumi, diametrs, materiāli, izbūves gads, tehniskais stāvoklis, infiltrācija tīklos un noplūdes, galvenās problēmas

 4.3.2. Tiešās izplūdes ūdensobjektos 


	Rādītāji

Raksturojums

Kanalizācijas sistēmas izbūve

(izbūves gadi: no...līdz...)

Tīklu kopējais garums

Nepieciešams izdalīt arī cauruļu diametrus un materiālu, ja tie sistēmā ir atšķirīgi.

Pašteces vadi
To kopējais garums, cik no tiem ir rekonstruēti, diametri, materiāls

Spiedvadi
To kopējais garums, cik no tiem ir rekonstruēti, diametri, materiāls

Spiediens sistēmā ( atmosfēras)
Reģistrēto avāriju skaits gadā
Infiltrācija gadā (%)



	
	Norādīt, ja projekta teritorijā ir neattīrītu notekūdeņu izplūdes vietas ūdensobjektos (t.sk. iedzīvotājiem, kuriem nav noslēgti līgumi par notekūdeņu izvešanu no krājbedrēm).


	4.3.3. Sūkņu stacijas


	Sūkņu stacija/
marka
	Izbūves gads
	Sūkņu skaits
	Notekūdeņu apjoma mērītājs (ir/nav)
	Sūkņu ražība (l/s)
	Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā)
	Nolietojums (%)

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas


	NAI  raksturojums
Ja projekta teritorijā ir vairākas NAI, jāsniedz raksturojums par katru iekārtu atsevišķi.

	
	Iekārtas tips/marka
	Izbūves gads
	Maksimālā jauda (m3/dnn)
	Fiziskais nolietojums (%)
	Tehniskais stāvoklis
	Apkalpes ēkas stāvoklis

	
	
	
	faktiskā
	Projektētā:
* ... m3/dn

* projektētā noslodze, izteikta CE
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.5. Plūsmas mērīšanas iespējas sistēmā un NAI 


	Nepieciešams norādīt  vai tiek mērīta notekūdeņu plūsma un mērītāja atrašanās vieta.

	4.3.6. Notekūdeņu sastāva kontroles iespējas NAI, iekārtu uzturēšana un ekspluatācija 


	 Jānorāda, cik bieži tiek veiktas notekūdeņu analīzes, atbildīgais par NAI uzturēšanu, uzturēšanas un ekspluatācijas pasākumi, pieejamās iekārtas un ierīces to veikšanai, to tehniskais stāvoklis.


	4.3.7. Enerģijas patēriņš (kWh/gadā) un tā efektivitāte

	 Nosakot enerģijas patēriņu, jāņem vērā visas sistēmā esošās iekārtas (KSS, NAI), t.sk. norādot patērēto enerģiju uz 1m3 notekūdens.

	4.4. Savākto notekūdeņu kvalitātes rādītāji
(Lai secinājumi būtu pamatoti, jānorāda vismaz 2 testēšanas rezultāti katrā paraugu ņemšanas vietā.)

	Piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos (mg/l)

	
	Analīzes vieta un datums
	SV
	BSP
	ĶSP
	Pkop
	Nkop

	
	Pirms ieplūdes NAI (ja ir pieejamas, obligāti jāpievieno, ja projekta teritorijā ir rūpnieciskais ražotājs)
	
	
	
	
	

	
	Pie ieplūdes ūdensobjektā (analīze nr.1, norādīt gadu un datumu)
	
	
	
	
	

	
	Pie ieplūdes ūdensobjektā (analīze nr.2, norādīt gadu un datumu)
	
	
	
	
	

	
	VVD reģionālās vides pārvaldes prasības
	
	
	
	
	

	
	Normatīvos noteiktās prasības
	
	
	
	
	

	4.5. Piesārņojuma slodzes aprēķins, CE un t/gadā
	Kopējais iedzīvotāju skaits projekta teritorijā

Rūpniecības un institūciju CE

Piesārņojuma apjoms no krājrezervuāriem (septiķiem)
Kopējais CE projekta teritorijā

Vidējā notekūdeņu plūsma m3/dnn

Notekūdens attīrīšanas iekārtu jauda, m3/dnn

Kopējais piesārņojums, savākto un attīrīto piesārņojošo vielu apjoms
Paliekošais piesārņojums, piesārņojuma samazinājums, izteikti:

BSP5 t/gadā

ĶSP t/gadā

SV t/gadā

Nkop t/gadā

Pkop t/gadā


	4.6. Notekūdeņu bilance:

 notekūdeņu plūsmu apjoms; notekūdeņu daudzums gadā pa kategorijām, pēdējo 3 gadu laikā, m3

Infiltrācijas cēloņu raksturojums, nepieciešamie pasākumi tās novēršanai:

Individuālie risinājumi notekūdeņu apsaimniekošanā:

	
	20xx
m3/gadā
	20xx
m3/gadā
	20xx
m3/gadā

	
	Novadītais apjoms uz NAI (no mājsaimniecībām, institūcijām un uzņēmumiem)
	
	
	

	
	Infiltrācijas apjomi uz NAI
	
	
	

	
	Septiķu apjomi (krājrezervuāri)
	
	
	

	
	Kopā:
	
	
	

	
	Infiltrācija uz NAI (%)
	
	
	

	
	Notekūdeņu bilance jānorāda par 3 pēdējiem gadiem.

Aprakstīt pieejamo informāciju par izsmeļamo bedru un septiķu tehnisko stāvokli, apkalpošanas shēmu u.c. pieejamo informāciju

	4.7.Dūņu apsaimniekošana 


	Vai notiek dūņu apstrāde, kāds ir tehnoloģiskais risinājums.


	4.7.1. Notekūdeņu dūņu kvantitatīvie rādītāji (tonnās), to apstrāde, izmantošana 


	

	4.7.2. Notekūdeņu dūņu sastāvs 


	Jānorāda, ja ir zināms un, ja ir veiktas dūņu analīzes

	4.8. Rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšana: nepieciešamība, jaudas, notekūdeņu sastāvs, attīrīšanai izvirzītās prasības un tās rezultāti, monitorings un kontrole.
	Jāapraksta, ja projekta iesniedzēja sadzīves kanalizācijas sistēmā un uz NAI tiek novadīti rūpnieciskie notekūdeņi vai notekūdeņi ar paaugstinātu piesārņojuma slodzi (piem., notekūdeņi no DUS, pienotavām, zvēru fermām u.tml), vai tiek nodrošināta šo notekūdeņu priekšattīrīšana atbilstoši normatīviem.


	4.9. Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana
	Jāapraksta lietus ūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēma projekta teritorijā , tai jābūt attēlotai arī shematiskajos materiālos, galvenās problēmas, sistēmas apsaimniekotājs, attīrīšana pirms izplūdes vidē, ietekme uz sadzīves kanalizācijas sistēmu.

	4.10. Analīze par esošās situācijas atbilstību ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām
	Būtiskākās ES direktīvas:

· Pilsētu notekūdeņu attīrīšanas direktīva - 91/271/EEK, 

· Direktīva par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas.- 86/278/EEK.
Būtiskākie LR normatīvi:

· MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;

· MK 2002. gada 23. augusta noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”.


	5. 
 Institucionālā situācija

	5.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs projekta teritorijā, tā juridiskais statuss, īpašnieku struktūra, darbības jomas un sniegtie pakalpojumi

	Jānorāda sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja (Projekta iesniedzēja) nosaukums, sniegto pakalpojumu specifika, jānorāda, vai ir nodalīta grāmatvedība ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai.

	5.2. Līgums (pārvaldes līgums vai lēmums) par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu (ja pakalpojumus sniedz uzņēmums), pakalpojumu sniegšanas teritorija, 
	Jānorāda, ar kādiem dokumentiem ir nostiprinātas juridiskās attiecības par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu:
1) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir komercsabiedrība – jābūt noslēgtam līgumam starp pašvaldību un komercsabiedrību;

2) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir pašvaldības aģentūra – jābūt pieņemtam pārvaldes līgumam;

3) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir pašvaldība vai pašvaldības iestāde - jābūt pieņemtam attiecīgam pārvaldes lēmumam

ERAF līdzfinansētiem projektiem līgumā, pārvaldes līgumā vai pārvaldes lēmumā ir jāietver minimālās prasības, kas noteiktas 28.07. 2007. MK not. Nr. 606. 17., 18. vai 19.p. Minētā dokumenta kopija jāpievieno TEP pielikumā.
Kohēzijas fonda līdzfinansētiem projektiem līgumā, pārvaldes līgumā vai pārvaldes lēmumā ir jāietver minimālās prasības, kas noteiktas 04.12.2007. MK not. Nr. 836. 13., 14. vai 15.p. Minētā dokumenta kopija jāpievieno TEP pielikumā.

	5.3. Organizatoriskā struktūra projekta teritorijā (ietverot personāla kapacitātes novērtējumu - skaitu, kvalifikāciju un pienākumus) un visā novadā
	Jānorāda, kā tiek organizēta pakalpojumu sniegšana projekta teritorijā un atsevišķi jāapraksta arī  ūdenssaimniecības organizēšana visā novadā.

	5.4. Tarifu apstiprināšana (licences, darbībai nepieciešamās atļaujas un līgumi)
	Jānorāda informācija par tarifu apstiprināšanu, kas to veic (pašvaldība vai regulators), vai ir saņemtas licences darbību veikšanai, to derīgums.
Jānorāda, no kura laika ir pašreizējie spēkā esoši tarifi un kādi tie ir juridiskām un fiziskām personām.

	5.5. Darbības atbilstība un efektivitāte
	Jāsniedz apraksts par sekojošiem jautājumiem:

· darbība un vadība (ražošana, darba uzdevumu došana un izpildes kontrole, sistēmu uzturēšana un atjaunošana, u.tml.)

· finanses (uzskaite, budžeta veidošana, investīciju plānošana un realizācija u.c.);

· komercdarbība (ūdens mērītāji, abonenti, to reģistrs, līgumi ar abonentiem, rēķinu piestādīšana un iekasēšana, cita veida pakalpojumi patērētājiem, tai skaitā ārpus projekta teritorijas, ja ir);

· personāls (strādājošo izglītības līmenis, apmaksa, darba laika grafiks, izvirzīšana, iniciatīvas atbalsts, kvalifikācijas celšana u.tml.)

· izvērtējums par sistēmas atbilstību projekta sagatavošanas un ieviešanas tehniskās, finansu un administratīvās vadības nodrošināšanai.

	5.6. Zemes un pamatlīdzekļu īpašumtiesību jautājumi: 


	Jānorāda informācija par visiem pamatlīdzekļiem, kas nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai, to piederība un uzskaite uzņēmuma vai pašvaldības (vai citas juridiskas vai fiziskas personas) bilancē, apgrūtinājumi sistēmas objektu ekspluatācijai, pamatlīdzekļu piederības iespējamā ietekme uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību.
Jānorāda informācija par zemes īpašumtiesībām projekta teritorijā ar ūdenssaimniecības infrastruktūru skartajos objektos.


	6. Finanses
	2006
	2007
	2008

	6.1. Pašvaldības kapacitāte 

Šajā sadaļā jānorāda un jāanalizē pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un izdevumus par pēdējo gadu  Aprakstīt izmaiņas galvenajos budžeta posteņos (bet visu tabulu ievietot pielikumā), ja TEP tiek izstrādāts kalendārā gada vidū, norādīt plānotos budžeta ienākumus tekošajā gadā. 
6.1.1. Pašvaldības esošie kredīti un saistības
Jāraksturo situācija par iepriekšējiem trim gadiem, kā arī uz TEP izstrādes brīdi, norādot kādi līgumi ir noslēgti, atainojot tabulas veidā, cik % saistības veido no ‘aktīvā’ budžeta. 
Gads 

200x

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

Saimnieciskais budžets - „aktīvais” (B)
Kredīti (K)
Uzskaitīt pa noslēgtajiem līgumiem, norādot,  kas ir kredīta devējs, līguma Nr., kādiem mērķiem paredzēts

 Norādīt, kādu summu ik gadu jāmaksā

 Valsts kase -līg. veids;
 ‘līguma nosaukums’
Galvojumi(G)

Uzskaitīt galvojumus, norādot banku, mērķi

K+G/B (%) pieļaujamais saistību līmenis 20%



	6.2. Pakalpojuma sniedzēja finanšu situācija
Šajā sadaļā jāraksturo ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja juridiskais statuss. Kā arī jāanalizē pakalpojuma sniedzēja finansiālā situācija laika periodā par iepriekšējiem trim gadiem, kā arī, ja pakalpojuma sniedzējs nav pašvaldība, tad izvērtēt saistību apjomu. 

6.3. Ienākumi pa darbības nozarēm (jānorāda tikai par konkrēto apdzīvoto vietu)
Ienākumi ir jānorāda tikai par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, par konkrēto apdzīvoto vietu, laika periods pēdējie trīs gadi, jāanalizē izmaiņas. 

20xx

20xx

20xx

Ūdens

Mājsaimniecības

Iestādes

Uzņēmumi

Kopā

Kanalizācija

Mājsaimniecības

Iestādes

Uzņēmumi

Kopā

Kopā pamatdarbības ieņēmumi



	6.4. Izdevumi 
Analizēt, par cik palielinājušās/ samazinājušās izmaksas laika periodā par iepriekšējiem trim gadiem, izmaiņas posteņos, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, skaidrot, kāpēc radies pieaugums/ samazinājums. Raksturot, vai ieņēmumi sedz izmaksas. 

 

20xx

20xx

20xx

2.1. Ūdensapgādes pakalpojumi

 

 

 

2.2. Materiāli un remontdarbu izmaksas

2.3. Elektroenerģija

2.4. Dabas resursu nodoklis

2.5. Pakalpojumi

2.6. Citas mainīgās izmaksas

2.7.Kanalizācijas pakalpojumi

2.8. Materiāli un remontdarbu izmaksas

2.9. Elektroenerģija

2.10. Dabas resursu nodoklis

2.11. Pakalpojumi

2.12. Citas mainīgās izmaksas

2.13. Kopā mainīgās izmaksas

2.14.Ūdensapgādes pakalpojumi

2.15. Darba algas

2.16. Darba devēja sociālais nodoklis

2.17. Citas fiksētās izmaksas

2.18.Kanalizācijas pakalpojumi

2.19. Darba algas

2.20. Darba devēja sociālais nodoklis

2.21. Citas fiksētās izmaksas

2.22. Kopā fiksētās izmaksas

2.23. Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi



	6.5. Pakalpojuma pieprasījums 

Nepieciešams norādīt ūdens un notekūdens patēriņu patēriņa grupām laika periodā par iepriekšējiem trim gadiem. 

20xx

20xx
20xx
Ūdens patēriņš m3/gadā

Mājsaimniecības

Iestādes

Uzņēmumi

Kopā

Notekūdens patēriņš m3/gadā

Mājsaimniecības

Iestādes

Uzņēmumi

Kopā



	6.6. Tarifi 
Norādīt, kādas izmaksas ir iekļautas tarifa aprēķinā, kas ir apstiprinājis esošo tarifu, analizēt vai patērētāji norēķinās pēc ūdens skaitītāju mērījumiem vai patēriņa normām. Uzrādīt esošo tarifus, kā arī patēriņā normas. 

 

20xx

20xx

20xx

20xx

Fiziskām personām

Ūdensapgādes pakalpojumi

Kanalizācijas pakalpojumi

Juridiskām personām

Ūdensapgādes pakalpojumi

Kanalizācijas pakalpojumi

Ja norēķinās pēc patēriņa normām, tad nepieciešams norādīt/aprēķināt tarifu, kāds tiek izmantots finanšu analīzes aprēķinos. 

Pašizmaksa- nepieciešams aprēķināt, vai šobrīd noteiktais tarifs ir ekonomiski pamatots, kādas izmaksas tiek segtas. 


	6.7. Iedzīvotāju maksātspēja un debitori
Analizēt mājsaimniecību maksājumus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem un to īpatsvaru no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem bāzes gadā. 

Mājsaimniecības maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem 

20xx

11.1.Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL)

11.2. Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimniecību mēnesī)

11.3. Ūdensapgādes tarifs (LVL/m3), iesk. PVN

11.4. Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL)

11.5. Notekūdeņu apjoms (m3/uz mājsaimniecību mēnesī)

11.6. Kanalizācijas tarifs (LVL/m3), iesk. PVN

11.7. Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL)

11.8. Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem

11.9. Izdevumi % no mājsaimn. vidējiem mēn. ienākumiem

Aprakstīt, kā patērētāji norēķinās par ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Norādīt debitoru īpatsvaru no izrakstītajiem rēķiniem laika periodā par pēdējiem trim gadiem, izvērtēt galvenos iemeslus kas ietekmē debitoru palielinājumu, vai samazinājumu, aprakstīt uzņēmuma stratēģiju attiecībā uz debitoriem. 



	6.8. Pamatlīdzekļi un to nolietojums

Norādīt, kam pieder ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi un norādīt to vērtību uz TEP izstrādes gada sākumu.
 

2009

Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins

Esošie pamatlīdzekļi ūdensapgādes pakalpojumiem

Ēkas un būves

Iekārtas un mašīnas

Nemateriālie ieguldījumi

Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas

Esošie pamatlīdzekļi kanalizācijas pakalpojumi

Ēkas un būves

Iekārtas un mašīnas

Nemateriālie ieguldījumi

Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas

Esošo pamatlīdzekļu kopējā vērtība



	6.9. Uzņēmuma (pašvaldības) PVN apgrozījums

	Aprakstīt, vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir reģistrējies kā PVN maksātājs un tā iespējas atgūt pārmaksāto PVN daļu.



III. Ilgtermiņa investīciju programma 
	7. Pakalpojumu mērķi un standarti, plānošana un projekta izstrādes kritēriji

	7.1. Prioritātes pakalpojumu standartu noteikšanā

7.1.1. Direktīvu un normatīvu noteiktās prioritātes

7.1.2. Pašvaldības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prioritātes


	Šajā sadaļā jānorāda visas nepieciešamās darbības pilnai sistēmu attīstībai ilgtermiņā, ko nosaka normatīvi un direktīvas.

Jānorāda pakalpojumu līmeņa, pieslēgumu, pārtraukumu, minimālā spiediena prasības, piegādātā ūdens kvalitātes prasības, projektēšanas, iekārtu un materiālu standartu prasības, pakalpojumu standarti attiecībā uz ūdens un notekūdeņu patēriņu, ugunsdzēsību, notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu, rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšanu u.c.

Jānorāda max. iespējamais centralizētu pieslēgumu pārklājuma līmenis, sniedzot atbilstošu pamatojumu. Obligāti jāplāno centralizēti kanalizācijas pakalpojumi tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde (2002.g.MK not. Nr.34).

	
	Jānorāda pašvaldības vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izstrādātie dokumenti (vides aizsardzības vai politikas plāns, attīstības programmas, teritorijas plānojums u.c.) un jāuzrāda prioritātes ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā, kur tas ir noteikts.

	8. Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums un sadalījums pa patērētāju grupām

	Dzeramā ūdens apjoms

	
	20xx. g. (m3/dnn)

(informācija par ipriekšējo gadu vai esošā situācija)
	20xx .g.(m3/dnn)

(gads uz īstermiņa projekta pabeigšanas laiku)
	2015. vai 2020.g. (m3/dnn)

(gads uz ilgtermiņa  projekta pabeigšanas laiku)

	
	iedzīvotāji
	...........l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

.........m3/dnn (kopā)
	...........l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

.........m3/dnn (kopā)
	...........l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

.........m3/dnn (kopā)

	
	institūcijas
	m3/dnn

	m3/dnn

	m3/dnn


	
	uzņēmumi
	m3/dnn

	m3/dnn

	m3/dnn


	
	zudumi
	m3/dnn
un % no kopējā apjoma)


	m3/dnn
un % no kopējā apjoma)


	m3/dnn
un % no kopējā apjoma)



	
	Kopā
	m3/dnn

	m3/dnn

	m3/dnn


	
	Ražošanas attīstības tendences, kas varētu ietekmēt perspektīvo dzeramā ūdens daudzumu
	

	Notekūdeņu apjoms
	iedzīvotāji
	...........l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

.........m3/dnn (kopā)
	...........l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

.........m3/dnn (kopā)
	...........l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

.........m3/dnn (kopā)

	
	institūcijas
	m3/dnn

	m3/dnn

	m3/dnn


	
	uzņēmumi
	m3/dnn

	m3/dnn

	m3/dnn


	
	infiltrācija
	m3/dnn
un % no kopējā apjoma)


	m3/dnn
un % no kopējā apjoma)


	m3/dnn
un % no kopējā apjoma)



	
	Kopā
	m3/dnn

	m3/dnn

	m3/dnn


	
	Ražošanas attīstības tendences, kas varētu ietekmēt perspektīvo notekūdeņu  daudzumu
	


	9. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums

	9.1. Ūdensapgāde

	Jāsniedz apraksts par iekārtu jaudu atbilstību un ūdens resursu apjoma pieejamību atbilstoši plānotajiem ilgtermiņa patēriņa apjomiem. Pamatojoties uz esošās situācijas analīzē raksturotajām problēmām, jānorāda, kādas mērķa darbības nepieciešamas, lai nodrošinātu pilnas ūdensapgādes sistēmas darbības nodrošinājumu (t.i., atbilstoši direktīvu un normatīvo aktu prasībām - akas, ūdens attīrīšanas iekārtas, uzkrāšanas tilpnes, pacēluma stacijas, tīklu izbūve, rekonstrukcija u.c.). 
Nepieciešams norādīt pasākumus, kas vērsti uz ūdens resursu un energoresursu taupīgu izmantošanu, sniegt priekšlikumus ūdens zudumu samazināšanai un ūdens uzskaites nodrošināšanai.

	9.2. Kanalizācija

	Jāsniedz apraksts par iekārtu jaudu atbilstību plānotajiem ilgtermiņā radītajiem notekūdeņu apjomiem. Pamatojoties uz esošās situācijas analīzē raksturotajām problēmām, jānorāda, kādas mērķa darbības nepieciešamas, lai nodrošinātu pilnas kanalizācijas sistēmas darbības nodrošinājumu (t.i., atbilstoši direktīvu un Vispārējo pakalpojumu standartu prasībām - notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, uzkrāšanas rezervuāri, kanalizācijas sūkņu stacijas, tīklu (t.sk. lietus kanalizācijas) izbūve, rekonstrukcija u.c.). 
Nepieciešams norādīt pasākumus, kas vērsti uz energoresursu taupīgu izmantošanu un upju baseinu apsaimniekošanas plānu prasību izpildi, sniegt priekšlikumus infiltrācijas apjomu samazināšanai, notekūdeņu uzskaites nodrošināšanai, notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai, izvirzīt nosacījumus rūpniecisko notekūdeņu pieņemšanai

	10. Alternatīvu izstrāde un salīdzināšana
Alternatīvu izstrāde jāveic Ilgtermiņa investīciju programmai, salīdzinot stratēģiskos variantus no tehniskā, vides un ekonomiskā viedokļa ūdensapgādē un kanalizācijā, analizējot efektīvākos risinājumus ūdenssaimniecības kopējai pilnu sistēmu attīstībai, ĪPAŠI PIEVĒRŠOT UZMANĪBU stratēģisko alternatīvu izvērtējumam attiecībā uz iespējām vairāku lokālu sistēmu savienošanai, vai pieslēguma veidošanai tuvākajai apdzīvotajai vietai ar centralizētas sistēmas nodrošinājumu.

	Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums) 

	Salīdzināšanas kritēriji / Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums)
	pirmā alternatīva

(piemēram, 2 jaunu aku izbūve, 2 aku tamponēšana, 1 ŪAS izbūve, viena 2 PSS izbūve, 1 rezervuāra izbūve, 2 km cauruļvadu sistēmu savienošanai, 3,4 km jauni ūdensapgādes tīkli, 0,5 km ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, ūdenstorņa demontāža)
	otrā alternatīva

(piemēram, 2 aku rekonstrukcija, 2 jaunu aku izbūve, 2 ŪAS izbūve, divu 2 PSS izbūve, 2 rezervuāru izbūve, 3,4 km jauni ūdensapgādes tīkli, 0,5 km ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, ūdenstorņa demontāža)

	Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos)

20xx. g. cenās
	389 800
	346 000

	Komponenšu izmaksas 

(Komponenšu detalizācija jānorāda atbilstoši izvirzītajai Ilgtermiņa investīciju programmai)
	2 jaunu aku izbūve
	18 000
	2 aku rekonstrukcija
	12 000


	
	2 aku tamponēšana
	1 800
	2 jaunu aku izbūve
	36 000

	
	1 ŪAS izbūve
	45 000
	2 ŪAS izbūve
	76 000

	
	viena 2 PSS izbūve
	4 800
	divu 2 PSS izbūve
	9 200

	
	1 rezervuāra izbūve
	2 600
	2 rezervuāra izbūve
	5 200

	
	2 km cauruļvadu sistēmu savienošanai
	110 000
	3,4 km jauni ūdensapgādes tīkli
	180 200

	
	3,4 km jauni ūdensapgādes tīkli
	180 200
	0,5 km ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
	22 500

	
	0,5 km ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
	22 500
	Ūdenstorņa demontāža
	4 900

	
	Ūdenstorņa demontāža
	4 900
	
	

	Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) 
	
	

	Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi)
	
	

	Vides ieguvumi (dabas resursu racionāla izmantošana un aizsardzība)
	
	

	Alternatīvas stiprā puse
	
	

	Alternatīvas vājā puse
	
	

	Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums; ja tiek plānota jaunu iekārtu uzstādīšana, jānorāda perspektīvā iekārtas atrašanās vieta.
	

	Kanalizācijā izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums)

	Salīdzināšanas kritēriji / Kanalizācijā izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums)
	pirmā alternatīva

(piemēram, 2 KSS rekonstrukcija, 4 jaunu KSS izbūve, 6,2  km jauni kanalizācijas pašteces  tīkli, 3,5  km kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija, 2 km spiedvadu izbūve, jaunu NAI būvniecība 300 m3/dnn)
	otrā alternatīva

(piemēram, 4 KSS rekonstrukcija, 3 jaunu KSS izbūve, 6,2  km jauni kanalizācijas pašteces  tīkli, 3,5  km kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija, 2 km spiedvadu izbūve, 0,5 km spiedvada rekonstrukcija, vienu jaunu NAI būvniecība 100 m3/dnn, NAI rekonstrukcija 200 m3/dnn )

	Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos) 20xx.g. cenās
	1 280 100
	1 344 100

	Komponenšu izmaksas 

(Komponenšu detalizācija jānorāda atbilstoši izvirzītajai Ilgtermiņa investīciju programmai)
	2 KSS rekonstrukcija
	36 000
	4 KSS rekonstrukcija
	65 000

	
	4 jaunu KSS izbūve
	60 000
	3 jaunu KSS izbūve
	45 000

	
	6,2  km jauni kanalizācijas pašteces  tīkli
	421 600
	6,2  km jauni kanalizācijas pašteces  tīkli
	421 600

	
	3,5 km kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija
	227 500
	3,5  km kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija
	227 500

	
	2 km spiedvadu izbūve
	150 000
	2 km spiedvadu izbūve
	150 000

	
	jaunu NAI būvniecība 300 m3/dnn
	385 000
	0,5 km spiedvada rekonstrukcija
	35 000

	
	
	
	jaunu NAI būvniecība 100 m3/dnn
	125 000

	
	
	
	jaunu NAI būvniecība 200 m3/dnn
	275 000

	Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) 
	
	

	Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi)
	
	

	Vides ieguvumi un vidē novadītā piesārņojuma samazinājums (katram no rādītājiem % vai t/gadā)
	
	

	Alternatīvas stiprā puse
	
	

	Alternatīvas vājā puse
	
	

	Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums;

ja tiek plānota jaunu iekārtu uzstādīšana, jānorāda perspektīvā iekārtas atrašanās vieta.
	


11. Izvirzītā ilgtermiņa investīciju programma (Stratēģiskais attīstības plāns)
Atbilstoši izvēlētajām stratēģiskajām alternatīvām tiek definēta ilgtermiņa investīciju programma. Papildus par katru no komponentēm jāsniedz secinājumi, vai komponentē ir iekļauta arī kāda no pozīcijām, no kuras/ām varētu atteikties nepietiekama finansējuma gadījumā (dārgāks iepirkums).
	Komp

Nr.
	Komponente
	Apraksts (galvenie parametri (apjoms, jauda, cauruļvadu garums u.c.) un būvniecības vieta, iedzīvotāju skaits, kas tiek aptverts katrā no projekta komponentēm
	Izmaksas, kas nepieciešamas katras komponentes ieviešanai (LVL, 20xx.gada cenās)

	Ūdensapgāde

	Ū1
	
	
	

	Ū2
	
	
	

	Ū(...)
	
	
	

	
	Kopā ūdensapgādē:
	

	Kanalizācija

	K1
	
	
	

	K2
	
	
	

	K(...)
	
	
	

	
	Kopā kanalizācijā:
	

	 Kopā ilgtermiņa investīciju programmas izmaksas:
	


	12. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie vides ieguvumi

	Mērķi

-Kvalitatīvas dzīves vides   nodrošināšana

-Vides piesārņojuma samazināšana
-Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana
-Ūdens resursu racionāla izmantošana
-Energoresursu racionāla izmantošana u.c. projekta teritorijā aktuāli mērķi
	Komponentes

(Pie katra mērķa norādīt attiecināmās komponentes un sniegt to vispārēju aprakstu)


	Rezultāti

(Kvalitatīvi un kvantitatīvi aprakstīt radītos vides ieguvumus – racionāla dabas resursu izmantošana, ūdens zudumu un infiltrācijas apjoma samazinājums, elektroenerģijas patēriņa izmaiņas, notekūdeņu dūņu izmantošana, projekta teritorijā paliekošā piesārņojuma samazinājums u.c.)

(norādīt sasniegto ES direktīvu un LR normatīvo aktu konkrēto prasību ieviešanas līmeni, norādīt pieslēgumu skaita sasniegto līmeni procentuāli un vai tiek nodrošināta pilna sistēmu attīstība)

	13. Prioritārā projekta identifikācija



	13.1. Prioritizācijas izvēles pamatojums:
Izvērtējot prioritātes, pasākumi jāsadala iespējami mazās komponentēs, lai nepieciešamības gadījumā būtu viegli papildināt vai samazināt izvēlēto projekta apjomu.
Šajā sadaļā kā minimums nepieciešams uzskaitīt kritērijus pēc kuriem tik izvēlētas prioritātes (vai arī aprakstīta metodoloģija prioritāšu noteikšanai).

Piemēram, izvēloties pasākumu sadalījumu komponentēs un izvērtējot komponentes prioritāti, jāņem vērā vismaz šādi aspekti:

· komponentes tehniskās realizācijas iespējas, ja netiek realizētas kādas citas konkrētās aktivitātes (piemēram, iespēja paplašināt tīklus kādā rajonā, ja nav nodrošināta šī atsevišķā rajona tīklu pieslēgšana kopējai sistēmai; aku tamponēšana, ja netiek nodrošināta sistēmu savienošana; tīklu paplašināšana, ja esošās sistēmas tehniskais stāvoklis nespēs nodrošināt pakalpojumu vai nepieciešamo jaudu u.t.t);

· būvdarbu kooperācijas un projekta ieguvumu efektivitātes palielināšanas iespējas (piemēram, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve vienā un tajā pašā teritorijā)

· komponentes realizācijas saistība ar citiem paralēli notiekošiem projektiem (piemēram, ielu remontdarbi, siltumtrašu izbūve u.t.t.)

· komponentes realizācijas ekonomiskais ieguvums;

· ienākumu veidošanās efekts un ekspluatācijas izmaksas (kā ietekmē projekta rezultātu uzturēšanas iespējas)

· komponentes ietekme uz vides prasību izpildi un vides izmaksu efektivitāte;

· komponentes ieviešanas prioritāte no pašvaldības, pakalpojumu sniedzēja un RVP viedokļa

	13.2. Ilgtermiņa investīciju programmas prioritāšu sadalījums:


	Prioritāte pēc kārtas
	Pasākums
	Apjoms
	Novērtējums/ Pamatojums

	1.
	Ū.1.1. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
	75 m, DN 200
	Ūdensapgādes tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, katru gadu tiek konstatētas 4-5 avārijas, zudumu apjoms sasniedz 19%

	2.
	K.1. NAI rekonstrukcija
	100 m3/dnn
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	.............
	
	
	

	Prioritātes jānorāda secībā no Nr. 1 līdz Nr. xx.

Pēc izvirzītām IIP prioritātēm, jāsniedz secinājumi, cik liela prioritārā programma tiek izvēlēta un jānorāda galvenie faktori tās ierobežotai izvēlei (piemēram, ierobežotais līdzfinansējums, īpašumtiesību jautājumi utt.)




IV. Prioritārā investīciju programma 
	14. Prioritārā investīciju projekta apraksts  


	14.1. Visu prioritārā programmā izvēlēto investīciju komponenšu saraksts un detalizēts tehniskais apraksts, definējot galvenos parametrus (apjomus, jaudas, tīklu komponentēm garumu, diametru, spiediena klasi, ceļu seguma veidu u.c.) un pamatojot iekārtu (ŪSI un NAI) izvēlēto būvniecības vietu, kā arī norādot komponentes aptverto projekta teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu.

Piemēram, ja vienā komponentē tiek iekļauta gan cauruļvadu rekonstrukcija, gan jaunu izbūve, tad atsevišķi jānorāda rekonstruējamo posmu apjomi un jaunizbūvējamo posmu apjomi.



	

	14.2. Izmaksu detalizēts novērtējums: skaidrs izmaksu aprēķins


(ja ir sagatavots tehniskais projekts – norāda būvdarbu tāmes galvenās pozīcijas katrai komponentei un to izmaksas, kā arī norāda, kāda gada cenas izmantotas. Ja nav sagatavots tehniskais projekts, tad norāda katras plānotās komponentes galvenās izmaksu veidojošās pozīcijas)
	Ja PrIP izvirzīto komponenšu izmaksu detalizācija neatšķiras (ir iekļautas visas tās pašas pozīcijas) no IIP 10.sadaļā iekļautajām komponenšu izmaksām, tad atkārtoti tās nav jānorāda.

	14.3. Katras projekta komponentes pilns ieviešanas laika grafiks, tai skaitā projektēšanas un iepirkumu procedūrām nepieciešamie termiņi. Ja vairākas komponentes tiek iekļautas vienā būvdarbu līgumā, tad sniedz attiecīgu pamatojumu un norāda tikai plānoto būvdarbu līgumu skaitu.



	
	1.cet.

20xx.gads
	2.cet.

20xx.gads
	3.cet.

20xx.gads
	4.cet.

20xx. gads
	1.cet.

20xx.gads
	........

	TEP izstrāde


	
	
	
	
	
	

	Projektēšana

	
	
	
	
	
	

	ERAF projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana


	
	
	
	
	
	

	Civiltiesiskā līguma vai vienošanās parakstīšana un konta atvēršana
	
	
	
	
	
	

	Iepirkums būvdarbiem


	
	
	
	
	
	

	Būvdarbi (U1, U2, U3...)


	
	
	
	
	
	

	Iepirkums būvdarbiem


	
	
	
	
	
	

	Būvdarbi (K1, K2, K3...)


	
	
	
	
	
	

	Autoruzraudzības līgums


	
	
	
	
	
	

	Iepirkums būvuzraudzībai


	
	
	
	
	
	

	Būvuzraudzības līgums


	
	
	
	
	
	

	15. Finanšu un ekonomiskā analīze  

*Finanšu un ekonomiskās analīzes sadaļā kā minimums nepieciešams sniegt pamatojumu un aprakstu par zemāk norādītajiem punktiem. Lai izvairītos no ciparu kļūdām, vēlams lietot atsauces par datu tabulām, kas jau tiek attēlotas finanšu modelī.

	15.1. Pieņēmumi finanšu analīzes veikšanai
Finanšu analīzes sākumā nepieciešams norādīt finansiālos pieņēmumus, kādi ir izmantoti aprēķinu veikšanā- novērtējuma periods, cenu pamata atskaites periods, norādīt, kādas tiek izmantotas diskonta likmes, kā arī makroekonomiskos rādītājus pēc aktuālākajiem Ministru kabineta noteikumiem. Aprakstīt, pēc kādas metodikas izstrādāta finanšu analīze. Jānorāda pieņēmumi pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinam.
Makroekonomiskie pieņēmumi

Saskaņā ar Grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” „46. Lai nodrošinātu iespēju savstarpēji salīdzināt Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumus aktivitātes vai apakšaktivitātes vienas projektu iesniegumu atlases ietvaros, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde nodrošina, ka projekta iesniedzējam aktivitātes īstenošanas kārtības apstiprināšanas brīdī ir publiski pieejami tie makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes, kas tam jāizmanto, sagatavojot projekta iesniegumu konkrētās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pirms projektu iesniegumu atlases izsludināšanas publisko aktuālākos makroekonomiskos pieņēmumus un prognozes atbilstoši normatīvajiem aktiem publiskās un privātās partnerības jomā.” Līdz ar to aktuālos makroekonomiskos rādītājus lūdzu izmantot no Vides ministrijas mājas lapā pieejamās informācijas. 


	15.2. Ieņēmumi, izdevumi – saimnieciskās pamatdarbības rezultāts

Nepieciešams apskatīt izmaksas, ieņēmumus situācijai bez projekta, ar projektu, kā arī projekta rezultātā radušās izmaksas. Ieņēmumi - raksturot, kāds ir pašreizējais vidējais ūdens patēriņš uz 1 iedz./dnn, no esošiem rādītājiem izdarīt nākotnes prognozes. Raksturot, cik iedzīvotājiem tīklu paplašināšanās rezultātā tiks nodrošinātas papildus pieslēgšanās iespējas. 

Darbības izmaksas – raksturot, kāds ir pašreizējais elektroenerģijas tarifs, kāds prognozējams tarifa kāpums, norādīt, kāds ir dabas resursu nodoklis par neattīrīto ūdeni. Kādas izmaiņas sagaidāmas projekta ietekmē, vai tiek plānots pieņemt jaunus darbiniekus, līdz ar to analizēt darba algu pieaugumu. 
SITUĀCIJAI BEZ PROJEKTA
Izdevumi

Ūdensapgāde

Kanalizācija

Mainīgās izmaksas
Fiksētās izmaksas

Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
Ieņēmumi

Ūdensapgāde

Kanalizācija

Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi

Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts

SITUĀCIJAI AR PROJEKTU

Izdevumi

Ūdensapgāde

Kanalizācija

Mainīgās izmaksas
Fiksētās izmaksas

Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
Ieņēmumi

Ūdensapgāde

Kanalizācija

Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi

Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts

Projekta rezultāts

Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi

Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi

Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts



	15.3. Tarifi
Nepieciešams aprakstīt, kādas izmaksas, cik lielā apmērā tiek iekļautas tarifa aprēķinā, vai tiek pielietots pilns izmaksu segšanas princips, piesārņotājs maksā, taisnīguma princips. Tarifu palielinājumu aprēķināt situācijai ar un bez projekta.

Rādītāji

20xx

20xx

20xx

Situācija bez projekta
Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem 

Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem 

Kombinētais tarifs

Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%)

Situācija ar projektu
Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem

Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem

Kombinētais tarifs

Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%)



	15.4. Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem un debitori
Raksturot, cik procentuāli sastādīs maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no mājsaimniecības vidējiem ienākumiem. Analizēt zemo ienākumu mājsaimniecības, vai maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nepārsniegs 4% atzīmi. Informāciju ieteicams apkopot tabulas veidā. 

Vienība

200x

20xx

20xx

20xx

20xx

Vidējo ienākumu mājsaimniecība

Mājsaimniec. Ienākumi mēnesī

LVL

Ūdens patēriņš

Uz vienu cilvēku

litri/dnn

Uz vienu mājsaimniecību

m3/mēn.

Vienotais tarifs

ūdens

LVL/m3
kanalizācija

LVL/m3
Mēneša izdevumi

ūdens

LVL

kanalizācija

LVL

Kopējie mēneša izdevumi

LVL

Procentuāli no mājsaimniecības izdevumiem

ūdens

%

kanalizācija

%

Kopā

%

Debitoru parādi- analizēt, cik esošajā situācijā veido debitoru parādi, kāds ir bezcerīgo debitoru parādu apjoms, rēķinu apmaksas termiņš, izvirzīt prognozes, kā projekts ietekmēs debitoru parādu apjomus, kādi pieņēmumi tiek izvirzīti finanšu analīzei. 
Obligāti nepieciešama analīze un pamatojums, ja debitoru īpatsvars pārsniedz 5 %.

	15.5. Princips „piesārņotājs maksā”, taisnīguma principa un pilnu izmaksu segšanas principa piemērošana
„Piesārņotājs maksā” principa aprakstā jānorāda, kādi principa piemērošanas instrumenti tiek izmantoti esošajā situācijā  un kādus plānots piemērot pēc projekta ieviešanas. Apdzīvotās vietās, kur nav ražotnes, plānotā principa piemērošana jāapraksta, pieņemot, ka nākotnē pastāv iespēja rūpnieciskiem pieslēgumiem veidoties, ja tas ir paredzēts teritorijas plānojumā.  Aprakstā jāpievērš uzmanība tādiem principa piemērošanas instrumentiem, kā:
· maksas par piesārņojumu iekļaušana maksā par pakalpojumu;

· maksājumi par pakalpojumu proporcionāli patēriņam/notekūdeņu apjomam;

· maksājumi par pakalpojumu proporcionāli piesārņojuma apjomam (varētu tikt attiecināts uz uzņēmumiem ar sadzīves notekūdeņiem netipisku notekūdeņu sastāvu);
· papildus maksas par virslimita piesārņojuma apjomu, ja tiek pārsniegti kvalitātes kritēriji (piesārņojuma parametri), kurus pakalpojumu sniedzējs noteicis notekūdeņu novadīšanai centralizētajā sistēmā.
Taisnīgums (īstenojamība) EK Regulas 1083/2006 55.pantā tiek norādīts, ka attiecībā uz maksas īstenojamību ir jāpieņem „taisnīguma pasvērumi saistībā ar dalībvalsts labklājības līmeni”. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumiem saskaņā ar Pasaules Bankas datiem maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt 4% no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem. Ja tiek pārsniegti 4%, tad to subsidē projekta pieteicējs no saviem līdzekļiem.

Pilnu izmaksu segšanas principa piemērošanas analīzē jānorāda, vai pašreizējie tarifi tiek aprēķināti to ievērojot un kā tiks ievērots šis princips pēc projekta realizācijas. 

	15.6. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins
Pieņēmumi jaunradīto pamatlīdzekļu nolietojumam – norādīt amortizācijas likmi, pamatlīdzekļu kalpošanas laiku. 

Sagaidāmā lietderīgā ekonomiskā dzīvotspēja

Plānoto ūdens un notekūdeņu amortizācijas atskaitījums

Būves, tīkli

Novērtējums gados

Norādīt %, cik lielā apmērā tiek veikts atskaitījums

Iekārtas

Novērtējums gados

Norādīt %, cik lielā apmērā tiek veikts atskaitījums



	15.7. ERAF atbalsta likmes modelēšana
· Projekti, kuriem kopējās izmaksas pārsniedz 702 804 LVL, veic deficīta likmes aprēķinu. 

· Saskaņā ar regulas 1083/2006 grozījumiem no 2008.g. decembra projektiem, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz 1 milj. eiro, nav nepieciešams veikt deficīta likmes aprēķinu, bet piemēro vienkāršo proporciju 85% ERAF, 15% pašvaldības finansējums no ieguldījuma attiecināmo izmaksu summas, ja norādītā summa pārsniedz 28.07.2008. MK not. nr. 606 noteiktās maksimālās izmaksas vienam projektam, tad lēmuma summa ir 351 402 LVL.
Jāņem vērā! Neatkarīgi no tā, vai tiek piemērota deficīta likme vai vienkāršā proporcija saskaņā ar 28.07.2008. MK not. Nr. 606 prasībām maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam nedrīkst pārsniegt 351 402 LVL. 
15.7.1. ERAF likmes aprēķins projektiem, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 702 804 LVL: 

Finanšu analīzē izmantotie galvenie elementi un parametri
  

 Galvenie parametri
Nediskontētā vērtība
Diskontētā vērtība (tīrā pašreizējā vērtība)
 1

 Pārskata periods (gados):

  

  

 2

 Finansiālā diskonta likme (%):

  

  

 3

 Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma

(LVL, nediskontēta)

  

  

 4

 Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma

(LVL, diskontēta)

  

  

 5

 Atlikusī vērtība (LVL, nediskontēta)

  

  

 6

 Atlikusī vērtība (LVL, diskontēta)

  

  

 7

 Ieņēmumi (LVL, diskontētie)

  

  

 8

 Darbības izmaksas (LVL, diskontētas)

  

  

 9

 Tīrie ieņēmumi (LVL) = ieņēmumi –

darbības izmaksas + atlikusī vērtība(LVL, diskontēta) = (7)-(8)+(6)

  

  

 10

 Attiecināmās izmaksas  = ieguldījumu attiecināmās izmaksas – tīrie ieņēmumi (LVL, diskontēti) = (4)– (9)

  

  

 11

 Finansējuma deficīta

likme (%) = (10) / (4):

  

  

Galvenie finanšu analīzes rezultāti
 
 Bez Kopienas palīdzības (FRR/C)
 Ar Kopienas palīdzību (FRR/K)

 Finansiālā ienesīguma norma  (%)

  

FRR/C
  

  FRR/K (IRR)

 Tīrā pašreizējā vērtība (LVL)

  

 FNPV/C

  

 FNPV/K



	15.7.1.1.ERAF ieguldījuma aprēķins
1. Aprēķina DA = EC*R, kur

DA ir paredzamā lēmuma summa, tas ir summa, uz kuru attiecas darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” noteiktā maksimālā ERAF līdzfinansējuma likme;

EC ir ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma;

R ir finansējuma deficīta likme.

2. Aprēķina ERAF piešķīrumu = DA*Max CRpa, kur 
Max CRpa ir darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” noteiktā maksimālā ERAF līdzfinansējuma likme (85%).

 Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, LVL
 

 Finansējuma deficīta likme projektam (%)
 

 Max CRpa
 Lēmuma summa, LVL
 ERAF ieguldījums (% no ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsummas)
 ERAF ieguldījums (LVL)
 1
 2
 3
 4=1*2
 5=6/1
 6=4*3
  

  

  

351 402 (max)
  

  



	

	15.7.2. ERAF, valsts, pašvaldības līdzfinansējuma aprēķins projektiem, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz 702 804 LVL 
Saskaņā ar regulas 1083/2006 55.pantu piemēro ieguldījumu darbībām, kuras rada neto ieņēmumus no maksājumiem, kurus tieši sedz lietotājs. Lai noteiktu ES līdzfinansējuma apjomu līdz 2008.g. decembrim visiem projektiem veica deficīta likmes aprēķinu, bet saskaņā ar regulas 1083/2006 grozījumiem no 2008.g. decembra projektiem, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz 1 milj. eiro nav nepieciešams veikt deficīta likmes, bet piemēro vienkāršo proporciju 85% ERAF, 15%projekta pieteicēja finansējums. . 

Piemērs:

Ieguldījuma attiecināmās izmaksas= investīcijas realizācijas gada cenās



ERAF ieguldījums= ieguldījuma attiecināmā izmaksas *85%





651 097>351 402, līdz ar to ir 351 402

351 402*85%= 298 692LVL

651 097- 351 402= 299 695LVL (neattiecināmās izmaksas, kas tiks finansētas no projekta pieteicēja līdzekļiem)

Projekta pieteicēja finansējums= ieguldījuma attiecināmās izmaksas*15%

351 402*15%= 52 710,30LVL

Projekta pieteicēja finansējums

Projekta pieteicējs sedz izmaksas, kuras pārsniedz 28.07.2008. MK not. nr. 606 noteiktās maksimālās izmaksas vienam projektam 351 402LVL, kā arī neattiecināmās izmaksas. 



	15.8. Projekta finanšu plāns


	
	(LVL bez PVN)

	Kopējās izmaksas  (bez PVN)
	

	Projekta iesniedzēja budžets/kredīts
	

	Pašvaldības budžets/kredīts
	

	
	

	ERAF finansējums


	

	Cits (Norādīt)
	

	15.9. Kredītsaistību atmaksa un PVN atgūšana
Nepieciešams analizēt, cik lielu daļu projekta ietvaros var ieguldīt pašvaldība, norādīt, vai tas ir iekļauts pilsētas attīstības plānā. Ja nepieciešams ņemt aizņēmumu, norādīt, kurš ņems aizņēmumu, kā arī, ja aizņēmuma ņēmējs nav pašvaldības aģentūra, norādīt galvotāju. Norādīt, kāda būs kopējā aizdevuma summa, kādu izdevumu segšanai paredzēts aizdevums. Raksturot kredīta ņemšanas nosacījumus:

1. kredīta procenta likme+ apkalpošanas maksa;
2. kredīta periods;
3. atliktais maksājums;
4. kredīta ņemšanas sākuma gads;
Norādīt cik lielu summu ieguldīs projekta iesniedzējs, pašvaldība, (cik šī summa % sastāda no kopējām projekta izmaksām). Raksturot, no kādiem līdzekļiem (pašu vai tiek ņemts aizņēmums). Izvērtēt, kādas būs pašvaldības saistības pārskata periodā realizējot projektu pret „aktīvo” budžetu. 

Pašvaldības saistību līmenis ar plānotā ūdenssaimniecības projekta realizāciju

7.1. Aizņēmumi (kopā pamatsummas un procentu maksājumi)

 

 

 

 

Atšifrēt aizņēmumu, norādot kam tas plānots

0

0

0

0

Īstermiņa aizņēmums PVN segšanai

0

0

0

0

7.20. Ūdenssaimniecības projekts

0

0

0

0

7.12. Kopā aizņēmumi

0

0

0

0

7.13. Galvojumi (kopā pamatsummas un procentu maksājumi)

 

 

 

 

7.37. Ūdenssaimniecības projekts

0

0

0

0

7.19. Kopā galvojumi

0

0

0

0

7.20. Ilgtermiņa saistības

 0

 0

 0

 0

7.26. Kopā ilgtermiņa saistības

0

0

0

0

7.27. Kopā saistības

0

0

0

0

7.28. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi

0

0

0

0

7.29. Saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem

PVN naudas plūsmas analīze – Raksturot, cik lielā mērā ir iespējams atgūt PVN, nepieciešams precizēt, kas būs projekta iesniedzējs. Raksturot PVN atmaksas periodu, kā arī norādīt, vai PVN atmaksai nepieciešams kredīts, analizēt, vai no brīvajiem līdzekļiem iespējams segt maksājumus par kredītu.
Saskaņā ar 28.07.2008. MK not. nr. 606 prasībām 11.6. p. attiecināmās izmaksas ir pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tās nav atgūstamas no valsts budžeta. 
Neiekļaujamās izmaksas ir saskaņā ar 28.07.2008, MK not. nr. 606 14.11.p. prasībām pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, kuras ir atgūstamas no valsts budžeta.

	15.10. Ekonomiskā analīze
Nepieciešams raksturot ekonomiskos ieguvumus, kas rodas projekta rezultātā, minot galvenos uzlabojumus, efektus.

Piemēram: 

• ūdensapgādes tīkla paplašināšana, nodrošinot iespēju papildus X skaitam 

iedzīvotājam izmantot centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus ar

kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi;

• kanalizācijas tīkla paplašināšana, nodrošinot iespēju papildus X skaitam

iedzīvotājiem izmantot centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas

pakalpojumus;

• projekti ŪS sektorā sekmē vietējo ekonomisko attīstību, jo tie uzlabo

pakalpojumu pieejamību un kvalitāti komercuzņēmumiem, tādējādi veicinot

ārvalstu un vietējo investīciju piesaisti; u.c. 

Risku analīze- jāizvērtē riski, kas var nelabvēlīgi ietekmēt projekta īstenošanas gaitu un traucēt plānoto rezultātu sasniegšanu un jāparedz pasākumi risku mazināšanai. Izvērtēt šādas risku grupas: 
· Finanšu riski

· Tehniskie un tehnoloģiskie riski

· Institucionālie riski

· Projekta īstenošanas riski

Norādīt pasākumus risku novēršanai vai mazināšanai



	16. Prioritārā investīciju projekta ietekme uz vidi
Raksturojot projekta ieguvumus uz vidi, rezultātiem jābūt izteiktiem gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi.



	16.1.Enerģijas patēriņa pieaugums vai samazinājums (sniegt atbilstošu pamatojumu) projekta rezultātā (%)
	

	16.2.Dabas resursu patēriņa pieaugums vai samazinājums (ietekme uz pazemes un virszemes ūdens resursiem)
	

	16.3. Plānotā dzeramā ūdens kvalitāte pēc projekta realizācijas (raksturojums un konkrēti rādītāji)
	

	16.4.Notekūdeņu novadīšanas ietekme uz vidi (konkrētu saņēmējobjektu):
NAI ieplūstošo notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas (mg/l) un slodze (%)

Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas (mg/l) un slodze (%)


	BSP
	ĶSP
	SV

	
	
	
	

	
	
	
	

	16.5.Notekūdeņu dūņu uzglabāšanas ietekme uz vidi:
dūņu lauku tehniskais stāvoklis un drošība, dūņu ķīmiskie parametri (ja ir veiktas analīzes) vai to raksturojums

Dūņu turpmākā izmantošana (ja projektā ietverti uzlabojumi NAI vai jaunu NAI būvniecība)
	

	16.6. Projekta ieguvumi

Ekonomiskais ieguvums

(prognozētās izmaiņas, salīdzinot pret situāciju pirms projekta)
1. < kopējais elektroenerģijas patēriņš 1m3 ūdens saražošanai (pilns cikls, ieskaitot ūdens sagatavošanu, sadali, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu) no.....kWh līdz.....kWh > (ja elektroenerģijas patēriņš pieaug, jo pirms projekta realizācijas nav veikta ūdens attīrīšana, to nepieciešams norādīt)

2. < infiltrācijas samazinājums, par ... % >

3. < zudumu samazinājums, par ....% >

4. < izmaksu pilnas segšanas rādītājs, par ...% (ienākumi par pakalpojumu sniegšanu/izdevumi pakalpojuma nodrošināšanai)>

Kvalitatīvie vides ieguvumi (prognozētās izmaiņas salīdzinot pret situāciju pirms projekta)

1. < dzeramā ūdens kvalitātes uzlabojumi (norādīt visus parametrus, kur tiek panākts uzlabojums):

Fe no.....mg/l uz ....mg/l

Mn no.....mg/l uz ....mg/l

u.t.t. >

2. < novadīto notekūdeņu kvalitātes uzlabojumi (norādīt visus parametrus, kur tiek panākts uzlabojums):

BSP no.....mg/l uz ....mg/l

ĶSP no.....mg/l uz ....mg/l

u.t.t. >

3. < notekūdeņu dūņu kvalitātes uzlabojumi (nodrošinot atbilstošu apstrādi un uzglabāšanu):

Neatbilst / atbilst (izmantošanai lauksaimniecībā/ izmantošanai apzaļumošanā/izmantošanai....u.c.) >

4. < saņemošo ūdensobjektu ūdens kvalitātes uzlabojumi: neatbilst/atbilst (dzeramā ūdens ieguvei/lašveidīgie/karpveidīgie/u.c. >

Kvantitatīvie vides ieguvumi (norādīt situāciju pirms un pēc projekta)

1. < piesārņojuma samazinājums t/gadā >

2. < savākto notekūdeņu apjoms, % no visiem >

3. < attīrīto notekūdeņu apjoms, % no visiem >

4. < kvalitatīvs dzeramais ūdens, % no visa tīklā padotā >

5. < notekūdeņu dūņu atkārtotas izmantošanas iespējas, t/gadā >

u.t.t.

16.7. Ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamība
Jāapraksta, vai projekta komponentēm nepieciešams piemērot IVN procedūru, kā arī sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu. Jādefinē attiecīgie pasākumi, ja projektam ir paredzama būtiska ietekme uz Natura 2000 teritorijām
16.8. Projekta ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā (atbilstība prasībām)
Būtiskākās ES direktīvas:

· Dzeramā ūdens kvalitātes direktīva - 98/83/EK (tīklā padotā dzeramā ūdens kvalitātes atbilstība; ar kvalitatīvu ūdeni nodrošināto projekta teritorijas iedzīvotāju skaits (%))
· Peldūdeņu direktīva – 2006/7/EK (ja attiecas)
· Ūdens struktūrdirektīva-2000/60/EK (notekūdeņu attīrīšanas līmenis atbilstoši saņemošā ūdensobjekta kvalitātes nodrošināšanas prasībām; principa „piesārņotājs maksā” ievērošana)
· Pilsētu notekūdeņu attīrīšanas direktīva - 91/271/EEK (attīrīto notekūdeņu kvalitātes atbilstība; notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu pieejamība % no iedzīvotāju skaita) 
· Direktīva par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas - 86/278/EEK.
· MK 2002. gada 12. marta noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”
· MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;

· MK 2002. gada 23. augusta noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”.



	
	Būtiskākie LR normatīvi:

· MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”;

· MK 2002. gada 12. marta noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”.
· MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;

· MK 2002. gada 23. augusta noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”.

	17.  Projekta ieviešanas plāns un projekta vadība

	17.1. Rekomendācijas par piemērojamo iepirkuma veidu katrai no PrIP komponentēm, tai skaitā pakalpojumu līgumiem. Ja komponentes tiek apvienotas vienā līgumā, jāsniedz pamatojums.
	

	17.2. Projekta iepirkumu plāns un iepirkuma procedūras, norādot visus paredzētos līgumus, tai skaitā pakalpojumu un piegāžu līgumus, ja tādi paredzēti


	Līgums
	Iepirkuma līguma forma (apvienotais būvdarbu – būvprojektēšanas līgums vai būvdarbu līgums, atklāts konkurss)
	Līguma summas (bez PVN)

	Būvdarbi (Ū1, Ū2, K1)

	
	

	Būvdarbi (K2, K3...)

	
	

	TEP izstrāde/ aktualizācija


	
	

	Pakalpojumi (projektēšana Ū1, Ū2, K1, K2)

	
	

	Autoruzraudzība


	
	

	Būvuzraudzība


	
	

	17.3. Projekta finansējuma saņēmējs.

Jādefinē projekta finansējuma saņēmējs, jāsniedz finansējuma saņēmēja galveno uzdevumu apraksts projekta vadības nodrošināšanai – gan būvdarbu iepirkumu dokumentācijas fāzē, gan investīciju fāzē. Jāsniedz informācija par nosacījumiem jauno pieslēgumu izveidei (tīklu izbūves nosacījumi līdz sarkano līniju robežai, kādi nosacījumi tiks piemēroti jaunajiem patērētājiem).

	17.4. Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns

Jāsagatavo plāns sabiedrības informēšanai par ūdenssaimniecības projektu apdzīvotā vietā, tā ekonomiskajiem un vides aspektiem. Jānorāda visi projekta publicitātes veicināšanai paredzētie pasākumi.


	18. Institucionālās attīstības vajadzības 



	18.1. Pakalpojumu sniedzēja tehniskā, finansu un administratīvā kapacitāte projekta ieviešanai.

	18.2. Īpašumtiesības uz projekta realizācijā iesaistītajiem pamatlīdzekļiem un zemi.

	18.3. Nepieciešamās apmācības, privātā sektora iesaistīšana, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbības uzlabošanas pasākumu plāns.


PIELIKUMI

1. Shematiskais materiāls (esošā situācija, ilgtermiņa investīciju programma, prioritārā investīciju programma ar norādītiem apzīmējumiem (NAI, ŪAS, KSS, ūdenstornis, akas, ūdensapgādes tīkli un kanalizācijas (t.sk. lietus kanalizācijas) tīkli – pašteces un spiedvadi, uzkrāšanas rezervuāri) ar apdzīvotās teritorijas robežām, tai skaitā apbūvi, teritorijā esošajiem ūdensobjektiem un Natura 2000 teritorijām (ja tādas ir).
2. Dzeramā ūdens kvalitātes analīzes (2 analīzes no ūdensgūtnes, 2 tīklā padotā ūdens analīzes (uzreiz pēc ŪAS) un 2 analīzes pie patērētāja, kas veiktas pēdējo 3 gadu laikā).
3. Notekūdeņu kvalitātes analīzes (1 analīzes rezultātus ieplūdē pirms NAI un 2 analīžu rezultāti izplūdē pēc NAI, kas veiktas pēdējo 3 gadu laikā)
4. Atļauja B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai 
5. RVP atzinums par sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību vai Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu vai atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu.
6. Pārvaldes lēmuma (ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir pašvaldība vai pašvaldības iestāde – attiecīgi domes vai padomes lēmums), pārvaldes līguma (ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir pašvaldības aģentūra) vai līguma (ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir kapitālsabiedrība) kopija, atbilstoši MK not. Nr. 606 18. vai 19.p. nosacījumiem
7. Pašvaldības lēmums par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu atbilstoši MK not. Nr. 912 8.p. nosacījumiem
8. Finanšu analīze (tai skaitā naudas plūsma un pilna modeļa izdruka).
9. Prioritārā investīciju projekta komponenšu detalizēts izmaksu aprēķins.
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