3. pielikums

iepriekš noteikto projektu novērtēšanas nolikumam
PROJEKTA LĪGUMS Nr.____

par iepriekš noteiktā projekta <projekta nosaukums> īstenošanu
Rīgā






_____.gada ___.​​​​_________________
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” (turpmāk tekstā – Programma) apsaimniekotājs (turpmāk tekstā – Programmas apsaimniekotājs), kuru saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 18.janvāra rīkojumu Nr.1-2/11 pārstāv valsts sekretāra vietnieks attīstības instrumentu jautājumos, Programmas apsaimniekotāja atbildīgā amatpersona <vārds, uzvārds>, no vienas puses, un ____________ (turpmāk tekstā – Līdzfinansējuma saņēmējs), kuru saskaņā ar _________________ pārstāv ________________, no otras puses, kopā turpmāk tekstā saukti “Puses”, 

ievērojot Programmas līgumu, Norvēģijas Ārlietu ministrijas 2016.gada 23.septembrī apstiprinātos noteikumus par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.-2021.gadā (turpmāk – Donorvalsts noteikumi), Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumus Nr.683 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda vadības noteikumi” (turpmāk – Vadības noteikumi), Ministru kabineta 2020.gada 18.februāra noteikumus Nr.93 “Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.‑2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” īstenošanas noteikumi” un citus Latvijas Republikas normatīvos aktus,

noslēdz šo līgumu par iepriekš noteiktā projekta Nr.<projekta numurs> <projekta nosaukums> (turpmāk tekstā – Projekts) īstenošanu (turpmāk tekstā – Līgums). 

1. Līguma priekšmets, termiņi un projekta finansējums

1.1. Pamatojoties uz Programmas apsaimniekotāja 20___.gada ___.__________ atzinumu Nr._____ par Projekta pozitīvu novērtējumu, Programmas apsaimniekotājs no Programmas līdzekļiem piešķir Līdzfinansējuma saņēmējam līdzfinansējumu Projektam atbilstoši šajā Līgumā izvirzītajiem nosacījumiem un prasībām.

1.2. Līdzfinansējuma saņēmējs īsteno Projektu atbilstoši Projekta iesniegumā paredzētajam, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un saskaņā ar uz Programmu attiecināmiem normatīvajiem aktiem. 

1.3. Projekts tiek īstenots no ___.gada __.______ līdz ___.gada __._______.

1.4. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir __________ EUR (summa vārdiem), kas 100% apmērā tiek segtas no Programmas finansējuma, ko veido:

1.4.1. Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums 85% jeb __________ EUR (summa vārdiem);

1.4.2. Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 15% jeb __________ EUR (summa vārdiem).

1.5. Ja Projekta īstenošanas gaitā rodas papildu izmaksas un Projekta faktiskās izmaksas ir lielākas par šā Līguma 1.4.apakšpunktā minēto kopējo finansējumu, Līdzfinansējuma saņēmējs uzņemas nodrošināt papildu finansējuma savlaicīgu piesaisti, lai nodrošinātu Projekta aktivitāšu īstenošanu plānotajā laikā un apjomā.

2. Projekta izmaksu attiecināmība

2.1. Projekta izmaksu attiecināmības vērtēšanā tiek ņemti vērā Donorvalsts noteikumu 8.nodaļā noteiktie nosacījumi.

2.2. Līguma 1.3.apakšpunktā noteiktajā termiņā radušās izmaksas uzskatāmas par attiecināmām, ja tās veiktas atbilstoši normatīvo aktu un šā Līguma prasībām, kā arī Projekta iesniegumam. Izmaksas, par ko Projekta pēdējā mēnesī izrakstīts rēķins, tiek uzskatītas par tādām, kas radušās projekta īstenošanas laikā, ja tās ir apmaksātas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Projekta beigu datuma, bet ne vēlāk kā līdz Projekta noslēguma pārskata iesniegšanai Programmas apsaimniekotājam.

2.3. Projekta ietvaros netiešās izmaksas tiek aprēķinātas kā vienota likme __% apmērā no tiešajām personāla atlīdzības izmaksām, t.sk. veselības apdrošināšanas maksājumi (ja attiecināms).

2.4. Programmas apsaimniekotājs samazina Projekta pārskatā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, ja izdevumi nav veikti atbilstoši Projekta iesniegumam, šim Līgumam, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Eiropas Savienības tiesību aktiem un Donorvalsts noteikumiem, kā arī, ja nav iesniegti izdevumus pamatojošie dokumenti. 

2.5. Programmas apsaimniekotājs, samazinot attiecināmo izdevumu summu, ievēro Vadības noteikumu XVI nodaļā noteikto un vadošās iestādes Vadlīnijas ziņošanai un informēšanai par neatbilstībām, neatbilstību uzskaitei un finanšu korekciju piemērošanai Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gada periodā.

2.6. Ja Līdzfinansējuma saņēmējs nepilda Līgumā noteiktās saistības, Programmas apsaimniekotājs ir tiesīgs normatīvajos aktos par asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtību noteiktajos gadījumos un kārtībā pieņemt lēmumu par asignējuma apturēšanu.

2.7. Asignējumu piešķiršana tiek atjaunota, kad Līdzfinansējuma saņēmējs ir novērsis Programmas apsaimniekotāja konstatētos trūkumus, kas bija par iemeslu asignējumu apturēšanai.

2.8. Uz Projekta partnera attiecināmajiem izdevumiem attiecas tie paši noteikumi, kas būtu spēkā gadījumā, ja šie izdevumi būtu radušies Līdzfinansējuma saņēmējam.

3. Prasības iepirkumu veikšanai Projekta īstenošanas vajadzībām

3.1. Līdzfinansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Programmas apsaimniekotājam iepirkuma plānu par visām piegādēm un pakalpojumiem, par kuriem Projekta ietvaros tiek slēgti iepirkuma līgumi, atbilstoši Vadības noteikumu 1.pielikuma formai.

3.2. Programmas apsaimniekotājs pēc iepirkuma plāna saņemšanas pārbauda, vai tas ir aizpildīts atbilstoši Vadības noteikumu prasībām, vai iepirkuma priekšmets atbilst Projektā plānotajām darbībām un attiecināmajām izmaksām un vai tajā iekļautā informācija neliecina par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem jomās, kas saistītas ar publisko iepirkumu.

3.3. Ja Līdzfinansējuma saņēmēja iesniegtais iepirkuma plāns neatbilst Līguma 3.2.apakšpunkta noteikumiem, tad Programmas apsaimniekotājs nosūta Līdzfinansējuma saņēmējam paziņojumu par iepirkuma plāna precizēšanu. Līdzfinansējuma saņēmējs precizē iepirkuma plānu un atkārtoti iesniedz iepirkuma plānu Programmas apsaimniekotājam piecu darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.

3.4. Ja 10 darbdienu laikā Programmas apsaimniekotājs nenosūta Līdzfinansējuma saņēmējam paziņojumu par iepirkuma plāna precizēšanu, uzskatāms, ka iepirkuma plāns ir saskaņots.

3.5. Projekta īstenošanas laikā, ja nepieciešams, Līdzfinansējuma saņēmējs aktualizē iepirkuma plānu un piecu darbdienu laikā iesniedz to Programmas apsaimniekotājam. 

3.6. Līdzfinansējuma saņēmējs veic publisko iepirkumu procedūras saskaņā ar normatīvo aktu prasībām publisko iepirkumu jomā. Veicot iepirkumus, kuriem nepiemēro normatīvos aktus publisko iepirkumu jomā, kā arī līgumcenas priekšizpētes veikšanai Līdzfinansējuma saņēmējs ievēro Programmas apsaimniekotāja Vadlīnijas līdzfinansējuma saņēmējiem un projektu partneriem tirgus izpētes veikšanai, kas ir pieejamas Programmas apsaimniekotāja tīmekļvietnē www.varam.gov.lv. 

3.7. Programmas apsaimniekotājs, balstoties uz Līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto iepirkumu plānu un ievērojot Vadības noteikumu VII nodaļas noteikumus, izstrādā Projekta iepirkumu pirmspārbaužu plānu un nosūta to Līdzfinansējuma saņēmējam, informējot par termiņu, apjomu un veidu, kādā Programmas apsaimniekotājam ir iesniedzama iepirkuma dokumentācija. Atbilstoši Vadības noteikumu VII nodaļas noteikumiem arī Iepirkumu uzraudzības birojs var veikt iepirkumu pirmspārbaudes un pieprasīt iesniegt iepirkuma dokumentāciju.

3.8. Programmas apsaimniekotājs, balstoties uz Projekta iepirkumu pirmspārbaužu plānu, veic iepirkumu pirmspārbaudes, rakstiski informējot Līdzfinansējuma saņēmēju par pārbaudes rezultātu. 

3.9. Ja Iepirkumu uzraudzības birojs vai Programmas apsaimniekotājs veic iepirkuma pirmspārbaudi, Līdzfinansējuma saņēmējs iepirkuma līgumu slēdz tikai pēc atzinuma par iepirkuma pirmspārbaudi saņemšanas un konstatēto trūkumu novēršanas, ievērojot pirmspārbaudes ietvaros sniegto ieteikumu, papildinājumu īstenošanas nodrošināšanu.

3.10. Līdzfinansējuma saņēmējs kopā ar Projekta pārskatu iesniedz Programmas apsaimniekotājam tādu iepirkumu dokumentāciju, kuru ietvaros noslēgto līgumu izdevumi ir iekļauti Projekta pārskatā, bet kas nav tikusi iesniegta iepriekš Programmas apsaimniekotājam iepirkumu pirmspārbaudei.

3.11. Līdzfinansējuma saņēmējs, veicot iepirkumu un slēdzot piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu, ievēro labas saimnieciskās prakses, caurskatāmības un godīgas konkurences principu, kā arī nodrošina lietderīgu piešķirtā finansējuma izlietojumu.

4. Projekta pārskatu iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība

4.1. Līdzfinansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Programmas apsaimniekotājam Projekta finanšu plūsmas grafiku.

4.2. Ja Projekta finanšu plūsmas grafikā rodas izmaiņas, Līdzfinansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā informē par to Programmas apsaimniekotāju, iesniedzot aktualizētu Projekta finanšu plūsmas grafiku.

4.3. Līdzfinansējuma saņēmējs sniedz Programmas apsaimniekotājam Projekta pārskatu ar pielikumiem, tai skaitā, savu un Projekta Latvijas partneru izdevumu pamatojošo dokumentu kopijas, divas reizes gadā par sešu mēnešu periodu. Pirmā pārskata perioda sākuma datums ir Projekta īstenošanas sākuma datums, kas noteikts šā Līguma 1.3.apakšpunktā. Projekta pārskats jāiesniedz Programmas apsaimniekotājam 15 darbdienu laikā pēc Projekta pārskata perioda beigu datuma un pēdējais Projekta pārskats 20 darbdienu laikā pēc Projekta pārskata perioda beigu datuma.

4.4. Ja iesniedzamie izdevumus pamatojošie dokumenti nav latviešu vai angļu valodā, Līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz Programmas apsaimniekotājam Līdzfinansējuma saņēmēja apliecinātu dokumentu tulkojumu latviešu valodā.

4.5. Programmas apsaimniekotājs 20 darbdienu laikā apstiprina Līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto Projekta pārskatu, tajā iekļautos attiecināmos izdevumus un sagatavo atzinumu par izdevumu apstiprināšanu. Par apstiprināto attiecināmo izdevumu summu Programmas apsaimniekotājs rakstiski informē Līdzfinansējuma saņēmēju. Projekta noslēguma pārskats tiek apstiprināts 60 darbdienu laikā.

4.6. Ja Projekta pārskatā, tajā iekļautos izdevumus pamatojošos dokumentos tiek konstatētas nepilnības, Līdzfinansējuma saņēmējam pēc Programmas apsaimniekotāja pieprasījuma piecu darbdienu laikā šīs nepilnības ir jānovērš un precizētie vai papildu nepieciešamie dokumenti jāiesniedz Programmas apsaimniekotājam. Līguma 4.6.apakšpunktā noteiktais termiņš tiek pagarināts par precizējumu un pieprasītās papildu informācijas izskatīšanai nepieciešamo laiku, bet ne ilgāk kā par 15 darbdienām, skaitot no pieprasītās papildu vai precizētās informācijas saņemšanas dienas.

4.7. Līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz Programmas apsaimniekotājam Pārskatu par pievienotās vērtības nodokļa summām, ko Līdzfinansējuma saņēmējs pārskata periodā paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās (turpmāk – PVN pārskats) atbilstoši Vadības noteikumu 3.pielikumam 20 darbdienu laikā pēc PVN pārskata perioda beigām. PVN pārskatu iesniedz, ja Līdzfinansējuma saņēmējs vai Projekta partneris ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā PVN maksātājs. Atbilstoši Vadības noteikumu 112.punktam PVN pārskatā atsevišķi norāda līdzfinansējuma saņēmēja un projekta partnera dokumentus. Pirmais pārskata periods ir 12 mēneši, sākot no Projekta īstenošanas termiņa sākuma datuma. Katrs nākamais PVN pārskata periods ir iepriekšējam pārskata periodam sekojošie 12 mēneši.

4.8. Programmas apsaimniekotājs saskaņā ar Vadības noteikumu XIV nodaļā noteikto izskata Līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto PVN pārskatu, nepieciešamības gadījumā lūdz Līdzfinansējuma saņēmēju veikt precizējumus PVN pārskatā un nosūta to Valsts ieņēmumu dienestam atzinuma sniegšanai.

4.9. Piecu gadu periodā pēc Projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas Līdzfinansējuma saņēmējs par katru gadu ne vēlāk kā līdz nākamā gada 20.janvārim iesniedz Programmas apsaimniekotājam Projekta pēcieviešanas pārskatu.

5. Projekta īstenošanas kontrole

5.1. Projekta īstenošanas kontrolei Programmas apsaimniekotājs veic pārbaudes Projekta īstenošanas vietā, tai skaitā pie Projekta partnera, un Projekta noslēguma nosacījumu izpildes pārbaudi, paziņojot par to Līdzfinansējuma saņēmējam vismaz piecas darbdienas pirms attiecīgās pārbaudes.

5.2. Par plānoto pārbaudi Projekta īstenošanas vietā iepriekš netiek informēts Līdzfinansējuma saņēmējs, ja tiek pārbaudīts, vai faktiski notiek Projekta aktivitātēs un rezultātos paredzētie semināri, konferences, Projekta atklāšanas vai noslēguma pasākumi, vai Projekta ietvaros iegādātais aprīkojums un iekārtas atrodas Projekta īstenošanas vietā un tiek izmantotas Projekta mērķu sasniegšanai un vai tiek nodrošināta atbilstoša Projekta publicitāte.

5.3. Projekta noslēguma nosacījumu izpildes pārbaudei Programmas apaimniekotājs var arī pieprasīt informāciju Līdzfinansējuma saņēmējam, neveicot šādu pārbaudi pie Līdzfinansējuma saņēmēja.

5.4. Programmas apsaimniekotājs informē Līdzfinansējuma saņēmēju par Projekta īstenošanas vietā veiktās pārbaudes rezultātiem 20 darbdienu laikā no pārbaudes veikšanas dienas, nepieciešamības gadījumā norādot veicamos uzlabojumus un novēršamos trūkumus, kā arī nosakot termiņu to izpildei.

5.5. Līdzfinansējuma saņēmējs informē Programmas apsaimniekotāju par veiktajiem uzlabojumiem un pasākumiem trūkumu novēršanai Programmas apsaimniekotāja noteiktajā termiņā.

5.6. Līdzfinansējuma saņēmējs pēc Programmas apsaimniekotāja, revīzijas iestādes, sertifikācijas iestādes, Latvijas Republikas Valsts kontroles, Norvēģijas Ārlietu ministrijas, Norvēģijas Valsts kontroliera biroja, Finanšu instrumentu biroja vai tā pilnvarotā auditora pieprasījuma nekavējoties iesniedz visu pieprasīto informāciju vai dokumentus, tostarp izvērtēšanai nepieciešamo informāciju, kā arī nodrošina Līdzfinansējuma saņēmēja pārstāvju klātbūtni audita laikā. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina šajā apakšpunktā minētajām institūcijām brīvu piekļūšanu Līdzfinansējuma saņēmēja vai partneru telpām, tehnikai, grāmatvedības un finanšu dokumentiem, citiem ar Projektu saistītiem dokumentiem un informācijai, kā arī Projekta īstenošanas vietai.

6. Publicitātes prasības

6.1. Lai nodrošinātu Projekta publicitāti, Līdzfinansējuma saņēmējs ievieš komunikācijas plānu, kas ir iekļauts ar projekta iesniegumu, un informē Programmas apsaimniekotāju par komunikācijas plāna izpildi, sniedzot informāciju katrā Projekta pārskatā.

6.2. Programmas apsaimniekotājs un Līdzfinansējuma saņēmējs sadarbojas Projekta publicitātes nodrošināšanā.

6.3. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina Projekta iesniegumā paredzētos informatīvos un publicitātes pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Finanšu instrumentu biroja Komunikācijas un dizaina rokasgrāmatā noteiktajām prasībām, ievērojot arī finanšu instrumenta logo izmantošanas prasības. Minimālās prasības informatīvajiem un publicitātes pasākumiem:

6.3.1. tie ietver vismaz trīs informatīvos pasākumus ar mērķi informēt sabiedrību par projekta norisi, panākumiem un rezultātiem;

6.3.2. Līdzfinansējuma saņēmējs publicē informāciju par projektu tam īpaši izveidotā tīmekļvietnē vai jau esošajā organizācijas tīmekļvietnē, izveidojot projektam veltītu tīmekļa lapas sadaļu. Informācija par projektu latviešu un angļu valodā jāatjauno ne retāk kā reizi ceturksnī:

6.3.2.1. tīmeklī ievietotā informācija ietver informāciju par projektu, tā norisi, panākumiem un rezultātiem, sadarbību ar struktūrām Norvēģijā, atbilstošas fotogrāfijas, kontaktinformāciju un norādi uz programmu un Norvēģijas finanšu instrumenta piešķīrumu;

6.3.2.2. informāciju par tām administratīvajām struktūrvienībām vai organizācijām, kas ir atbildīgas par informatīvo un komunikācijas pasākumu veikšanu, tostarp norāda kontaktpersonu.
6.4. Līdzfinansējuma saņēmējs Projekta īstenošanas laikā nodrošina aktuālās Projekta informācijas publiskošanu Līdzfinansējuma saņēmēja tīmekļvietnē Projektam veltītā sadaļā latviešu un angļu valodā. Ievietojot informāciju par Projekta aktivitātēm Līdzfinansējuma saņēmēja tīmekļvietnē, Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina saiti uz vienoto Norvēģijas finanšu instrumenta tīmekļvietni (www.norwaygrants.lv). 

6.5. Līdzfinansējuma saņēmējs pēc Programmas apsaimniekotāja pieprasījuma sniedz informāciju par Projekta publicitātes aktivitātēm.

7. Intelektuālā īpašuma tiesības

7.1. Visu Projekta rezultātu radītās intelektuālā īpašuma tiesības ir Līdzfinansējuma saņēmēja valdījumā (valsts īpašumā).

7.2. Neaizskarot Līguma 7.1.apakšpunktā minētās tiesības, Līdzfinansējuma saņēmējs ļauj Programmas apsaimniekotājam brīvi izmantot Projekta rezultātus pēc Programmas apsaimniekotāja ieskatiem.

8. Programmas apsaimniekotāja un Līdzfinansējuma saņēmēja tiesības un pienākumi

8.1. Programmas apsaimniekotāja pienākumi:

8.1.1. veikt Projekta uzraudzību un kontroli, izvērtēt Projekta īstenošanas atbilstību Līguma noteikumiem un normatīvo aktu prasībām, izvērtēt Līdzfinansējuma saņēmēja iesniegtos pārskatus un pieņemt lēmumu par to apstiprināšanu;

8.1.2. nodrošināt Projekta finanšu plūsmas grafika, Projekta pārskata, Projekta pēcieviešanas pārskata veidlapu pieejamību Programmas apsaimniekotāja tīmekļvietnē www.varam.gov.lv; 

8.1.3. veikt Projektam apstiprināto attiecināmo izdevumu un neatbilstoši veikto izmaksu uzskaiti, pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktām izmaksām un to atgūšanas procesu;

8.1.4. pārbaudīt un, ja attiecināms, iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojā Līdzfinansējuma saņēmēja iesniegtos iepirkumu plānus;

8.1.5. izlases veidā veikt iepirkumu pirmspārbaudes un pēcpārbaudes;

8.1.6. nodrošināt ar Projekta īstenošanu saistīto dokumentu uzglabāšanu līdz Līguma 9.punktā noteiktajam termiņam.

8.2. Programmas apsaimniekotāja tiesības:

8.2.1. pieprasīt no Līdzfinansējuma saņēmēja nepieciešamo informāciju un dokumentus, pieeju Projekta īstenošanas vietai Projekta īstenošanas uzraudzības un kontroles nodrošināšanai (t.sk. par Projekta partneriem), publicitātes pasākumu nodrošināšanai; 

8.2.2. ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, rīkoties ar informāciju saistībā ar Projektu;

8.2.3. Projekta īstenošanas laikā pieaicināt ekspertus Projekta dokumentācijas izvērtēšanai;

8.2.4. pamatojoties uz finanšu instrumenta vadībā iesaistītas institūcijas lēmumu, uz laiku līdz attiecīgo trūkumu novēršanai apturēt Projekta ietvaros veikto izdevumu iekļaušanu Programmas starpposma finanšu pārskatā, lemt par iekļaujamo izdevumu apmēra samazināšanu;

8.2.5. neuzņemties jebkāda veida atbildību pret trešajām personām par kaitējumu, kas nodarīts Līdzfinansējuma saņēmēja, partneru vai Projekta darbu izpildītāju darbības vai bezdarbības rezultātā, tai skaitā, bet ne tikai zaudējumu segšanas un kompensācijas izmaksas pienākumu.
8.3. Līdzfinansējuma saņēmēja pienākumi:

8.3.1. nodrošināt Projekta īstenošanu saskaņā ar Līguma, apstiprinātā Projekta iesnieguma, noslēgto partnerības līgumu
 un Programmas regulējošo normatīvo aktu noteikumiem;

8.3.2. nodrošināt, ka Projekta partneri ievēro šā Līguma, apstiprinātā Projekta iesnieguma, noslēgto partnerības līgumu un Programmas regulējošo normatīvo aktu noteikumus;

8.3.3. sasniegt Projektā noteiktos mērķus un rezultātus;

8.3.4. Programmas apsaimniekotāja noteiktajā kārtībā un termiņā novērst Projekta īstenošanā konstatētos trūkumus un pārkāpumus;

8.3.5. atvērt atsevišķu kontu Valsts kasē maksājumiem Projekta ietvaros un veikt atsevišķu Projekta datorizētu grāmatvedības uzskaiti, visiem ar projektu saistītajiem darījumiem piešķirot atbilstošu grāmatvedības konta kodu/dimensiju;

8.3.6. iesniegt Programmas apsaimniekotājam Projekta pārskatus, finanšu plūsmas un iepirkumu plānus atbilstoši Līgumā paredzētajam;

8.3.7. veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai izvairītos no interešu konflikta un nekavējoties informēt Programmas apsaimniekotāju par ikvienu gadījumu, kad radies vai varētu rasties interešu konflikts. Gadījumos, kad plānots noslēgt uzņēmuma līgumu ar esošo vai bijušo darbinieku vai amatpersonu, attiecīgajai iepirkuma procedūrai nodrošināt pietiekamu publicitāti un piedāvājumu iesniegšanas termiņu, neatkarīgu un objektīvu iepirkuma komisijas izveidi;

8.3.8. izskatīt Projekta partneru finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošos dokumentus un pieņemt lēmumu par iekļaušanu Projekta pārskatos;

8.3.9. nekavējoties rakstiski informēt Programmas apsaimniekotāju par izmaiņām, kas skar Līdzfinansējuma saņēmēja juridisko statusu un Projekta īstenošanu, kā arī informēt par izmaiņām Līdzfinansējuma saņēmēja vai projekta partnera pamatdatos (kontaktinformācija un bankas rekvizīti) un citā informācijā, kas norādīta šajā Līgumā;

8.3.10. pirms grozījumu veikšanas noslēgtajos partnerības līgumos tos iesniegt saskaņošanai Programmas apsaimniekotājam;

8.3.11. Projekta īstenošanas laikā un piecu gadu laikā
 pēc Projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas nodrošināt, ka: 

8.3.11.1. Projekta ietvaros izveidotās un iegādātās vērtības tiek paturētas savā īpašumā un izmantotas Projektā paredzētajiem mērķiem;

8.3.11.2. Projekta ietvaros iegūto rezultātu uzturēšanu un izmantošanu Projektā paredzētajiem mērķiem vismaz piecus gadus pēc Projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas;

8.3.11.3. Projekta ietvaros iegādātās iekārtas un aprīkojums paliek Līdzfinansējuma saņēmēja/ Projekta partnera īpašumā, visu šo laiku tiek apdrošināts pret tādiem riskiem kā ugunsgrēks, zādzība un citi parasti apdrošināmi riski, kā arī tiek paredzēti atbilstoši resursi aprīkojuma un iekārtu tehniskajai apkopei.
8.3.12. nekavējoties rakstveidā informēt Programmas apsaimniekotāju par jebkuriem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Projekta īstenošanas atbilstību Līgumam, kā arī gadījumos, ja konstatē, ka kāds no Projektā sniegtajiem apliecinājumiem kļuvis nepatiess, neprecīzs, nepilnīgs vai maldinošs, vai jebkādiem citiem būtiskiem notikumiem un apstākļiem, kas negatīvi ietekmē vai apdraud, vai kas ir uzskatāmi par tādiem, kas varētu negatīvi ietekmēt vai apdraudēt Līguma izpildi;

8.3.13. nodrošināt ar Projekta īstenošanu saistīto dokumentu uzglabāšanu līdz Līguma 9.punktā noteiktajam termiņam.

8.4. Līdzfinansējuma saņēmēja tiesības: 

8.4.1. saņemt Projekta ietvaros paredzēto Programmas līdzfinansējumu, ja Projekts tiek īstenots atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Līguma noteikumiem;

8.4.2. pieprasīt un saņemt Projekta īstenošanai nepieciešamo informāciju no Programmas apsaimniekotāja.

9. Dokumentu glabāšana

9.1. Programmas apsaimniekotājs, Līdzfinansējuma saņēmējs un Projekta partneri nodrošina ar Projekta īstenošanu saistīto dokumentu uzglabāšanu piecus gadus pēc Programmas noslēguma pārskata apstiprināšanas.

9.2. Programmas apsaimniekotājs pēc Projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas rakstiski informē Līdzfinansējuma saņēmēju par dokumentu glabāšanas termiņu.

10. Līguma un Projekta iesnieguma grozīšana

10.1. Grozījumus Projekta iesniegumā veic pēc Līdzfinansējuma saņēmēja pieprasījuma.

10.2. Grozījumus Līgumā var ierosināt katra Puse.

10.3. Ja grozījumus Projekta iesniegumā vai Līgumā ierosina Līdzfinansējuma saņēmējs, tas iesniedz Programmas apsaimniekotājam grozījumu priekšlikumu. Grozījumu priekšlikumu veido tabulas formā, norādot gan spēkā esošo, gan ierosināto Projekta iesnieguma vai Līguma punkta redakciju un pamatojumu grozījumu veikšanai, kurā paskaidrota grozījumu lietderība un nepieciešamība. 
10.4. Ja Projekta iesnieguma grozījumu priekšlikums paredz finansējuma pārdali starp Projekta budžeta pozīcijām, Līdzfinansējuma saņēmējs grozījumu priekšlikumā norāda atsevišķu pamatojumu gan Projekta budžeta samazinājumam, gan palielinājumam un iesniedz precizētu Projekta budžetu. Ja izmaiņas Projekta budžetā paredzētas vienas aktivitātes ietvaros un ja budžeta pozīcijas izmaksu palielinājums nav lielāks par 10 procentiem no attiecīgajā budžeta pozīcijā plānotajām izmaksām un to ir iespējams segt no ietaupījumiem citā budžeta pozīcijā, šādu grozījumu veikšanai nav nepieciešams Programmas apsaimniekotāja iepriekšējs saskaņojums un līdzfinansējuma saņēmējs par tiem Programmas apsaimniekotāju informē, iesniedzot Projekta vai projekta pārskatu un tās iekļauj nākamajā grozījumu priekšlikumā. 

10.5. Grozījumu rezultātā nav pieļaujams palielināt Līguma 1.4.apakšpunktā noteikto Projekta finansējuma kopējo apjomu, izņemot gadījumus, kad Projektam piešķir papildu finansējumu, ievērojot Donorvalsts noteikumu 13.2.2.punkta nosacījumus.

10.6. Programmas apsaimniekotājs 20 darbdienu laikā pēc Līguma grozījumu priekšlikuma saņemšanas izvērtē Līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto grozījumu priekšlikumu un:

10.6.1. pieņem lēmumu neizdarīt Projekta iesnieguma vai Līguma grozījumus un informē par to Līdzfinansējuma saņēmēju, pamatojot atteikumu vai norādot informāciju par nepieciešamajiem precizējumiem grozījumu priekšlikumā un tā atkārtotas iesniegšanas kārtību un termiņu, vai

10.6.2. akceptē Projekta iesnieguma grozījumu un sagatavo Līguma grozījumus, un nosūta tos Līdzfinansējuma saņēmējam parakstīšanai, vai

10.6.3. informē Līdzfinansējuma saņēmēju, ka konkrētajā gadījumā būs nepieciešams saskaņot grozījumu priekšlikumu ar citām finanšu instrumentu vadībā iesaistītajām institūcijām Ministru kabineta noteikumu par Programmas īstenošanu noteiktajā kārtībā.

10.7. Ja citas finanšu instrumentu vadībā iesaistītās institūcijas nesaskaņo Projekta grozījumu priekšlikumu, Programmas apsaimniekotājs pieņem lēmumu neizdarīt grozījumus Projekta iesniegumā un informē par to Līdzfinansējuma saņēmēju, pamatojot atteikumu vai norādot informāciju par nepieciešamajiem precizējumiem grozījumu priekšlikumā un tā atkārtotas iesniegšanas kārtību un termiņu.

10.8. Ja pēc Līguma noslēgšanas mainījušies Līdzfinansējuma saņēmēja vai Projekta partnera pamatdati (kontaktinformācija, adrese un nosaukums), Līdzfinansējuma saņēmējs informē par to Programmas apsaimniekotāju piecu darbdienu laikā un Programmas apsaimniekotājs pēc attiecīgās informācijas saņemšanas pieņem to zināšanai un ar nākamajiem Līguma grozījumiem iestrādā tos Līguma saturā.

10.9. Grozījumi stājas spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas un ir pievienojami Līgumam.

11. Līguma spēkā stāšanās, darbības laiks un izbeigšana

11.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai izpildei.

11.2. Programmas apsaimniekotājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja Līdzfinansējuma saņēmējs nepilda vai pārkāpj šajā Līgumā noteiktās saistības vai ir iestājies kāds no šādiem nosacījumiem:

11.2.1. Līdzfinansējuma saņēmējs nepilda Līgumu, tai skaitā, ja netiek ievēroti Līgumā noteiktie termiņi;

11.2.2. Līdzfinansējuma saņēmējs Projekta ietvaros izveidotās vai iegādātās vērtības vairs neizmanto Projektā paredzētajiem mērķiem;
11.2.3. Līdzfinansējuma saņēmēja pieļautā pārkāpuma rezultātā ir iestājušies apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt programmas mērķa, tās iznākuma rādītāju vai rezultātu sasniegšanu;

11.2.4. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā attiecībā uz Līdzfinansējuma saņēmēju vai Projekta partneri, to valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

11.3. Līdzfinansējuma saņēmējam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, vismaz vienu mēnesi iepriekš rakstveidā paziņojot par to Programmas apsaimniekotājam un atmaksājot visu saņemto Programmas līdzfinansējumu.

12. Projekta partnerības līgumi

12.1. Projekta partneri ir:

12.1.1. _______

12.1.2. ________

12.2. Līdzfinansējuma saņēmējs noslēdz Projekta partnerības līgumus ar katru Projekta partneri 40 darbdienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža un 15 darbdienu laikā pēc partnerības līguma noslēgšanas iesniedz tā kopiju Programmas apsaimniekotājam.
12.3. Līdzfinansējuma saņēmējs uzrauga partneru aktivitāšu īstenošanu Projektā, lai tās atbilstu starp partneri un Līdzfinansējuma saņēmēju noslēgtajiem partnerības līgumiem.
12.4. Pirms grozījumu izdarīšanas Projekta partnerības līgumos Līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz Programmas apsaimniekotājam saskaņošanai grozījumu priekšlikumu. Programmas apsaimniekotājs grozījumu priekšlikumu Projekta partnerības līgumā izskata 10 darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas un informē Līdzfinansējuma saņēmēju par:

12.4.1. nepieciešamību precizēt grozījumu priekšlikumu, vai

12.4.2. pamatotu atteikumu saskaņot grozījumu priekšlikumu, vai

12.4.3. grozījumu saskaņošanu.

12.5. Pirms grozījumu veikšanas Projekta iesniegumā vai Līgumā, kas skar Projekta partnera saistības, Līdzfinansējuma saņēmējs saskaņo Līguma grozījumu priekšlikumu ar Projekta partneri pirms iesniegšanas Programmas apsaimniekotājam un, iesniedzot Programmas apsaimniekotājam grozījumu priekšlikumu, apliecina, ka šāda saskaņošana ar Projekta partneri ir veikta.

13. Nepārvarama vara

13.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šīs saistības nevarēja tikt izpildītas nepārvaramas varas rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt un novērst. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi: dabas stihijas, kara stāvoklis, ugunsgrēki, masu nekārtības, dumpji, ilgstošs elektroenerģijas trūkums, valsts institūciju pieņemtie normatīvie akti, kā arī jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.

13.2. Gadījumā, ja iestājas kāds no Līguma 13.1.apakšpunktā minētajiem apstākļiem, Pusēm vienojoties, var tikt grozīti šā Līguma izpildes termiņi, ar nosacījumu, ka kopējais Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz 2024.gada 30.aprīli.

13.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šā Līguma 13.1.apakšpunktā minēto apstākļu dēļ, divu darbdienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu iestāšanos un izbeigšanos. Ja paziņojums nav izdarīts noteiktajā laikā, vainīgā puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu.

14. Citi noteikumi

14.1. Ar šo Līgumu Līdzfinansējuma saņēmējs apstiprina, ka ir rūpīgi iepazinies ar apstiprinātā Projekta īstenošanu un līdzfinansējuma saņemšanu saistītajiem vispārējiem un ekonomiskajiem aspektiem, finansiālajiem un juridiskajiem noteikumiem, kā arī riska faktoriem un citiem apstākļiem, kas ir nozīmīgi Līdzfinansējuma saņēmēja saistību izpildei un līdzfinansējuma saņemšanai.

14.2. Ar šo Līgumu Līdzfinansējuma saņēmējs apstiprina, ka visa Programmas apsaimniekotājam sniegtā informācija par Līdzfinansējuma saņēmēju un Projekta partneriem, kā arī visa Līdzfinansējuma saņēmēja sniegtā informācija saistībā ar Projekta īstenošanu vai šī Līguma noslēgšanu ir patiesa, pilnīga un aktuāla, un Līdzfinansējuma saņēmējs nav noklusējis vai maldinājis par tādiem būtiskiem faktiem un apstākļiem, kas varētu negatīvi ietekmēt Programmas apsaimniekotāja lēmumus par Projekta pārskatu apstiprināšanu.

14.3. Ar šo Līgumu Līdzfinansējuma saņēmējs piekrīt, ka ar Projektu saistītā informācija tiek uzglabāta Norvēģijas finanšu instrumenta vadībā iesaistīto Latvijas un donorvalsts institūciju datu bāzēs un tiek publiskota to tīmekļvietnēs.

14.4. Visus iesniedzamos dokumentus Puses viena otrai iesniedz elektroniski, kā arī vispārējā sarakste starp Pusēm notiek elektroniski atbilstoši Līguma 14.5.apakšpunktam un 14.6.apakšpunktam. Ja nepieciešams, iepirkumu dokumentāciju Līdzfinansējuma saņēmējs var iesniegt Programmas apsaimniekotājam papīra formā ar pavadvēstuli, noformējot tos atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam.

14.5. Elektroniski sūtāmos dokumentus, noformētus atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam, kā arī citu informāciju, kuru iesniedz Programmas apsaimniekotājam, Līdzfinansējuma saņēmējs nosūta uz elektroniskā pasta adresi pasts@varam.gov.lv. 

14.6. Elektroniski sūtāmos dokumentus, noformētus atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam, kā arī citu informāciju Programmas apsaimniekotājs nosūta Līdzfinansējuma saņēmējam uz elektroniskā pasta adresi _________ .

14.7. Ja Līdzfinansējuma saņēmējam un Programmas apsaimniekotājam rodas strīdi saistībā ar Līguma izpildi, tie risināmi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda vadības likuma V.daļā noteiktajā kārtībā.
14.8. Līdzfinansējuma saņēmējs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē: ________________.

14.9. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par atskaišu un progresa pārskatu iesniegšanu un parakstīšanu, kā arī par citu ar Projekta ieviešanu saistīto tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un parakstīšanu, atbilstoši Līguma prasībām. Minētos dokumentus no  Līdzfinansējuma saņēmēja puses paraksta Līguma 14.8.apakšpunktā minētais pilnvarotais pārstāvis.

14.10. Puses ir apspriedušas visus Līguma noteikumus un vienojušās par tiem.
14.11. Līgums sastādīts uz __ (____) lapām. Pie Līguma pievienots Projekta iesniegums (ieskaitot pielikumus) uz __ (____) lapām. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

15. Pušu rekvizīti

	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
	________

	Nodokļu maksātāja reģ.Nr. 90001733697
	Vienotais reģistrācijas Nr. ________

	Peldu iela 25, Rīga, LV- 1494
	<adrese>

	Tel. +371 67026533
	Tel. +371 xxxxxxxx

	Fakss +371 67820442
	Fakss +371 xxxxxxxx

	E-pasts pasts@varam.gov.lv
	E-pasts ________  

	Tīmekļa vietnes adrese www.varam.gov.lv
	Tīmekļa vietnes adrese _________  

	
	

	
	

	Programmas apsaimniekotāja 

atbildīgā amatpersona: 
	Atbildīgā amatpersona: 

	<Vārds, uzvārds>

<Amata nosaukums>
	<Vārds, uzvārds>

<Amata nosaukums>

	
	

	Paraksts ________________
	Paraksts ________________


� Līdzfinansējuma saņēmējam ir jānoslēdz partnerības līgums ar Projekta partneri


� Nosacījums par piecu gadu pēcuzraudzības periodu tiek iekļauts līgumos, kur Projekta ietvaros paredzēta aprīkojuma izmaksu iekļaušana Projekta attiecināmajās izmaksās pilnā apmērā
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