

Rīga

2017.gada 15. novembris

**Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija**, (turpmāk – Pasūtītājs), valsts sekretāra vietnieces vides aizsardzības jautājumos Aldas Ozolas personā, kura rīkojas saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013. gada 12. marta rīkojuma Nr. 100 „Par paraksttiesīgajām personām un to kompetenci” 2.2. apakšpunktu, no vienas puses,

un

**sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Platforma Filma”** (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa Andreja Ēķa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, (turpmāk abi kopā - puses), noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums).

### 1. Līguma priekšmets un izpildes kārtība

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas līdz **2017. gada 20. decembrim** izstrādāt informatīvo audiovizuālo materiālu par klimata pārmaiņām, to novēršanu un pielāgošanos Latvijā saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

### 2. Līguma darbības termiņš

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

### 3. Līgumcena un norēķinu kārtība

3.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt par paveikto darbu *48 375.80 euro (četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci euro un 80 centi)* saskaņā ar izdevumu tāmi (Līguma 2. pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, tajā skaitā:

3.1.1. līgumcenu *39 980.00 euro (trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro un 00 centi)*;

3.1.2. pievienotās vērtības nodokli *8 395.80 euro (astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit pieci euro un 80 centi)*.

3.2. Samaksu par pabeigtajiem darbu etapiem Pasūtītājs veic atbilstoši turpmāk norādītajam kalendārajam plānam saskaņā ar etapu nodošanas – pieņemšanas aktiem un pēc attiecīgo rēķinu saņemšanas.

| Etapa Nr. | Darba etapa nosaukums    | Darba etapa izpildes termiņš                  | Summa euro (bez PVN) | Summa euro (ar PVN) |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| I         | 1. Starpziņojums – 20%   | 10 darba dienas pēc līguma noslēgšanas dienas | 7 996.00             | 9 675.16            |
| II        | 2. Starpziņojums – 40%   | 8.12.2017.                                    | 15 992.00            | 19 350.32           |
| III       | Noslēguma ziņojums - 40% | 20.12.2017.                                   | 15 992.00            | 19 350.32           |
|           | kopā:                    | --                                            | <b>39 980.00</b>     | <b>48 375.80</b>    |

### 4. Darba nodošanas un pieņemšanas kārtība

4.1. Pasūtītājs vai tā pārstāvis kontrolē Līguma izpildes gaitu, ir tiesīgs dot Izpildītājam saistošus norādījumus, kā arī nepieciešamības gadījumā var pieprasīt no Izpildītāja informāciju par izpildes gaitu pirms Līgumā noteiktā termiņa.

4.2. Līgumā paredzētos darbus Izpildītājs nodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kura projektu sagatavo Pasūtītājs. Ja nodošanas – pieņemšanas aktu sagatavo Izpildītājs, tajā iekļauj Pasūtītāja norādīto informāciju.

4.3. Līdz Līguma 3.2. apakšpunktā ietvertajā kalendārajā plānā noteiktajam termiņam Izpildītājs nodod attiecīgajā etapā paredzēto darbu un visu ar to saistīto dokumentāciju. Pasūtītāja pārstāvji 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma par darbu pabeigšanu saņemšanas pārbauda darbu izpildi atbilstoši Līgumam. Pozitīva vērtējuma gadījumā puses paraksta darba nodošanas – pieņemšanas aktu.

4.4. Ja pārbaudes gaitā tiek atklāta veiktā darba neatbilstība Līguma prasībām, dokumentācijas nepilnības, vai Pasūtītājam ir motivētas iebildes par darba izpildes gaitu vai kvalitāti, Pasūtītājs sastāda aktu, norādot konstatētos trūkumus un termiņu to novēršanai.

4.5. Līguma 4.4. apakšpunktā konstatēto trūkumu novēršana neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma maksāt līgumsodu, ja tāds pienākums ir noteikts Līgumā.

4.6. Īpašumtiesības (tajā skaitā autora mantiskās tiesības) uz Līgumā paredzētajiem darbiem pāriet Pasūtītājam ar faktisku pakalpojuma saņemšanu ar nosacījumu, ka ir parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts. Darba izstrādes laikā, kā arī pēc darba nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas Izpildītājs uzņemas atbildību par iespējamiem trešo personu autortiesību pārkāpumiem, kas radušies saistībā ar darba izstrādi, attiecībā uz darbā izmantotajiem vai darba izstrādes laikā radītajiem autoru darbiem.

## **5. Garantijas saistības**

5.1. Ja 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pēc darba pieņemšanas Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot darbu izpildi parastajā kārtībā, vai rodas citi iebildumi par paveiktā darba kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Izpildītājs novērstu trūkumus.

5.2. Iestājoties Līguma 5.1. apakšpunktā minētajam gadījumam, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju, norādot konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņu.

5.3. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērst Pasūtītāja konstatētos trūkumus rakstveida pretenzijā noteiktajā termiņā.

## **6. Pušu atbildība, nepārvarami apstākļi**

6.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līgumam.

6.2. Puses ir atbildīgas par visiem zaudējumiem, kurus tās darbības vai bezdarbības dēļ ir cietusi otra puse.

6.3. Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ko izraisa nepārvarami apstākļi, kuri nevarēja tikt paredzēti un ir iestājušies no pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ.

6.4. Puse, kura nevar izpildīt savas Līgumā noteiktās saistības nepārvaramu apstākļu dēļ, 7 (septiņu) dienu laikā informē par tiem otru pusi. Saistību izpildes laiks tiek pagarināts par periodu, kurā pastāv nepārvarami apstākļi.

6.5. Mainoties normatīvo aktu prasībām, kas skar Līguma izpildi, puses pārskata Līguma nosacījumus, vienojoties par tālāko to izpildi.

6.6. Ja Pasūtītājs nepilda līgumsaistības par darbu samaksas un norēķinu kārtību, tas maksā līgumsodu 0,15 % apmērā no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa.

6.7. Ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktajos termiņos savas līgumsaistības, tas maksā līgumsodu 0,15 % apmērā no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa.

6.8. Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods, puses, parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu, norāda līgumsoda apjomu, un Pasūtītājs vienpusēji ietur līgumsodu no summas, kuru Pasūtītājam jāmaksā Izpildītājam. Ja Pasūtītājam jāmaksā līgumsods, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam iesniegumu ar līgumsoda aprēķinu, kā arī iekļauj līgumsoda summu rēķinā.

6.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes un zaudējumu, ja tādi vienai pusei radušies otras puses rīcības dēļ, atlīdzināšanas pienākuma.

6.10. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt izmaksātās summas atmaksu, ja Izpildītājs ilgāk par 7 (septiņām) dienām patvaļīgi nepilda kādas ar Līgumu uzņemtas saistības, vai atkārtoti nav spējis novērst Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pārkāpumus Līgumā vai Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

## **7. Citi noteikumi**

7.1. Pusēm ir tiesības darbu izpildes gaitā atkāpties no Līguma noteikumiem un izdevumu tāmes (Līguma 2. pielikums), savstarpēji vienojoties par izmaiņām Līgumā. Izmaiņas Līgumā noformē rakstiski, un tās stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas puses. Jebkuras izmaiņas pievienojamas Līgumam un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.2. Līguma 7.1. apakšpunktā minētās Līguma izmaiņas attiecībā uz Līguma termiņu ir pieļaujamas, ja no pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ darbus nav iespējams veikt Līguma 1. punktā noteiktajā termiņā.

7.3. Risku par Līguma summas palielināšanos uzņemas Izpildītājs.

7.4. Pusēm nav rakstiski jāvienojas par izmaiņām Līgumā, ja Līguma izpildes laikā normatīvie akti nosaka pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņas. Šādā gadījumā likumā noteikto nodokļa likmi norāda nodošanas – pieņemšanas aktā, kā arī Izpildītāja iesniegtajā rēķinā.

7.5. Starp pusēm radušos strīdus puses risina pārrunu ceļā. Ja puses nevar vienoties, strīdu izšķir tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

7.6. Finansējums Līguma izpildei paredzēts no valsts budžeta programmas 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana” jaunās politikas iniciatīvas “Virzība uz oglekļa mazietilpīgu attīstību un pielāgošanās klimata pārmaiņām (JPI 21\_01) līdzekļiem.

7.7. Līgums iztulkojams saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.8. Līgums ir sastādīts divos (2) identiskos eksemplāros latviešu valodā, katrs eksemplārs uz 7 (septiņām) lapām, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens - pie Izpildītāja.

## 8. Pušu adreses un norēķinu konti

### Pasūtītājs:

Vides aizsardzības un reģionālās  
attīstības ministrija  
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494  
Reģistrācijas nr. 90000028508  
Konta Nr.: LV57TREL2210496062000  
Valsts kase  
Kods TRELLV22

### Izpildītājs:

SIA „Platforma Filma”  
Elijas iela 17,  
Rīga, LV-1050  
Reģistrācijas nr. 40003343663  
Konta Nr.: LV44HABA0001408033778  
AS “Swedbank”  
Kods HABALV22

Valsts sekretāra vietniece vides  
aizsardzības jautājumos A.Ozola

Valdes loceklis  
A.Ēķis

2017. gada 15. novembris

2017. gada \_\_\_\_.

Pasūtītāja pārstāvis:

Klimata pārmaiņu departamenta direktore I.Prūse p.c. Reimonds Krūns

2017. gada 9. novembris