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Vienošanās par projekta īstenošanu

Vispārīgie noteikumi

1. Termini un interpretācija

1.1. Līgumā lietoto terminu definīcijas:

Atbalsta summa – summa, kas sastāv no Eiropas Savienības fonda finansējuma, ko administrē Atbildīgā iestāde un uz ko var pretendēt Finansējuma saņēmējs, ja tas ir īstenojis Projektu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos un izmaksas veiktas saskaņā ar Projektu un ir attiecināmas. Speciālajos noteikumos noteiktais Atbalsta summas apjoms ir maksimāli izmaksājamais apjoms;

Aktivitātes īstenošanu regulējošie Ministru kabineta noteikumi – Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu regulējošie Ministru kabineta noteikumi – Speciālajos noteikumos norādītie aktivitātes īstenošanu regulējošie Ministru kabineta noteikumi;

Atbildīgā iestāde – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īsteno visas starpniekinstitūcijas funkcijas;

Attiecināmās izmaksas – Projektā plānotā, Eiropas Savienības fondu vadību regulējošos normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā apstiprināto Projekta izmaksu daļa, kuru Speciālajos noteikumos noteiktajā procentuālajā apmērā Atbildīgā iestāde finansē no Eiropas Savienības fonda;

Eiropas Savienības fonda finansējums – Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļi, ko Atbildīgā iestāde saskaņā ar Projektu novirza Projekta ietvaros veikto izdevumu atmaksai;
Finansējuma saņēmējs – Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs – valsts iestāde, kuras izstrādātais Projekta iesniegums ir apstiprināts Atbildīgajā iestādē un kas nodrošina Projekta īstenošanu atbilstoši Līgumam un sekmīgas Projekta īstenošanas rezultātā pretendē uz Eiropas Savienības fonda un, ja piemērojams, valsts budžeta finansējumu;

Līgums – vienošanās par Projekta īstenošanu. Līgums sastāv no Speciālajiem noteikumiem, Vispārīgajiem noteikumiem un to pielikumiem;

Maksājuma dokumenti – rēķini, nodošanas pieņemšanas akti un citi dokumenti, uz kuru pamata tiesību aktos nodokļu un grāmatvedības jomā ir iespējams veikt maksājumu iepirkuma līguma ietvaros;

Maksājuma pieprasījums – Eiropas Savienības fonda un valsts budžeta finansējuma pieprasījums – atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai sagatavots un Atbildīgajā iestādē iesniegts dokumentu kopums, kas nepieciešams Atbildīgās iestādes maksājuma uzdevumu sagatavošanai līdzekļu ieskaitīšanai valsts budžeta ieņēmumos;

Maksājumu iestāde – Valsts kase, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic maksājumus, kā arī maksājumu finanšu uzskaiti Eiropas Savienības fondu ietvaros;

Neattiecināmās izmaksas – izmaksas, kas saskaņā ar Eiropas Savienības fondu vadību regulējošajiem normatīvajiem aktiem netiek finansētas no Eiropas Savienības fonda vai Projektā nav norādītas kā attiecināmās izmaksas. Par neattiecināmām izmaksām atzīstamas arī tādas Projektā norādītās attiecināmās izmaksas, kuras Atbildīgā iestāde Projekta īstenošanas laikā vai piecu gadu laikā pēc pēdējā maksājuma veikšanas Projekta ietvaros ir atzinusi par tādām, kas nav noteiktas kā attiecināmās izmaksas aktivitātes īstenošanu regulējošajos Ministru kabineta noteikumos, ir radušās pārkāpjot Līguma, Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības vai par kurām Finansējuma saņēmējs nav iesniedzis finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošus dokumentus Līgumā noteiktajā kārtībā. Par neattiecināmām izmaksām tiek uzskatītas arī Aktivitātes īstenošanu regulējošajos Ministru kabineta noteikumos noteiktās projektā neiekļaujamās izmaksās, ja tādas tiek konstatētas projekta ieviešanas dokumentācijā. Neattiecināmās izmaksas nevar būt iekļautas projektā;

Projekts – Eiropas Savienības fonda projekts – projekta iesniegums (aizpildīta veidlapa un tās pielikumi), kas apstiprināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir šī Līguma pielikums un piešķir tiesības Finansējuma saņēmējam pretendēt uz Eiropas Savienības fonda un, ja piemērojams, valsts budžeta finansējumu Līgumā noteiktajā kārtībā;

Projekta īstenošanas termiņš – Speciālajos noteikumos noteiktais termiņš mēnešos Projekta īstenošanai;

Projekta pārskati – Finansējuma saņēmēja atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai sagatavoti un Atbildīgajā iestādē izvērtēšanai iesniegtie pārskati par Projekta īstenošanu, par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu;

Projekta pēcieviešanas uzraudzības veidlapa – pēc Projekta īstenošanas termiņa beigām, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes īstenošanu noteiktajai veidnei Finansējuma saņēmēja sagatavots un Līgumā noteiktajai kārtībā Atbildīgajā iestādē iesniegts pārskats par Projekta īstenošanas rezultātu atbilstību Projektam;

Puse – Atbildīgā iestāde vai Finansējuma saņēmējs;
Puses – Atbildīgā iestāde un Finansējuma saņēmējs;

Sertifikācijas iestāde – Valsts kase, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īsteno Sertifikācijas iestādes funkcijas.

1.2. Citi Līgumā lietotie termini atbilst Eiropas Savienības fondu vadību regulējošos normatīvajos tiesību aktos lietotajiem terminiem.

1.3. Līgumā, izņemot, ja no konteksta izriet citādi:

1.3.1. nodaļu un punktu virsraksti un nosaukumi ir norādīti tikai pārskatāmības labad un nav ņemami vērā interpretējot Līgumu;

1.3.2. atsauce uz Līgumu, dokumentu vai normatīvo aktu ir uzskatāma par atsauci uz to Līguma, dokumenta vai normatīvā akta redakciju, kas ir spēkā brīdī, kad ir piemērojama vai izpildāma attiecīgā Līguma norma, kas atsaucas uz Līgumu, dokumentu vai normatīvo aktu;

1.3.3. atsauce uz personu ietver atsauci arī uz tās tiesību un saistību pārņēmēju;

1.3.4. vārdi un izteicieni, kas lietoti vienskaitlī, ietver arī daudzskaitli un otrādi;

1.3.5. termiņi, kas aprēķināmi mēnešos vai dienās, sākas nākamajā dienā pēc datuma vai notikuma, kas nosaka to sākumu. Termiņam, kuru skaita mēnešos, pēdējā diena ir termiņa pēdējā mēneša attiecīgais datums. Ja termiņa pēdējā mēnesī nav attiecīgā datuma, termiņa pēdēja diena ir šā mēneša pēdējā diena. Ja termiņa pēdējā diena ir brīvdiena, termiņa pēdējā diena ir nākamā darba diena.

2. Mērķis

Līgums nosaka Projekta īstenošanas, uzraudzības un kontroles, kā arī Projekta pēcieviešanas uzraudzības kārtību, Atbalsta summas apjomu un nosacījumus tās saņemšanai.

3. Projekta īstenošanas termiņš

3.1. Projekta īstenošana tiek uzsākta Līguma spēkā stāšanās dienā, ja Speciālajos noteikumos nav noteikts citādi. 

3.2. Projekts tiek īstenots saskaņā ar Projekta īstenošanas laika grafiku, Projektu pilnībā pabeidzot Projekta īstenošanas termiņā.

3.3. Projekts tiek uzskatīts par īstenotu, kad visas aktivitātes projekta ietvaros ir pabeigtas un Atbildīgajā iestādē ir iesniegts noslēguma maksājuma pieprasījums un noslēguma pārskats.

4. Pušu pienākumi un tiesības

4.1. Finansējuma saņēmējam ir šādi pienākumi:

4.1.1. veikt Projekta īstenošanu, ievērojot Projekta īstenošanas termiņu un nodrošinot Projekta mērķa un Projektā paredzēto rezultātu sasniegšanu;

4.1.2. veikt Projekta īstenošanu saskaņā ar Eiropas Savienības fondu vadību regulējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu un Līguma noteikumiem,

4.1.3. savlaicīgi plānot finansējumu Projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai, sniedzot Atbildīgajai iestādei pamatotas un precīzas prognozes;

4.1.4. veikt maksājumus Projekta ietvaros noslēgto iepirkuma līgumu izpildītājiem saskaņā ar noslēgto iepirkuma līguma noteikumiem, ievērojot Projekta budžeta kopsavilkumā paredzētās iepirkuma līguma izmaksas;

4.1.5. nodrošināt atsevišķu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti ar Projekta īstenošanu saistītajiem ieņēmumiem un izdevumiem, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un vispārpieņemtiem grāmatvedības kārtošanas standartiem, vai esošajā grāmatvedības sistēmā ieviest atsevišķus kontus vai subkontus, kas nodrošina no pārējās Finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaites nodalīto grāmatvedības uzskaiti un pārskatu par Projekta īstenošanu, lai varētu precīzi noteikt visus Projekta finansējuma avotus (ieņēmumus) un izdevumus, kas saistīti ar Projektu un ir radušies Projekta īstenošanas laikā;
4.1.6. nodrošināt pieprasījuma projekta sagatavošanu likumprojektam par valsts budžetu kārtējam gadam, kā arī finansēšanas plānu un citu ar valsts budžeta likuma izpildi saistīto dokumentu sagatavošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vai Atbildīgās iestādes norādītajos termiņos;

4.1.7. uzturēt un saglabāt Projekta ietvaros iegādātās un radītās materiālās vērtības un atjaunot dabas stihiju, ugunsgrēka vai trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā bojātās materiālās vērtības no:

4.1.7.1. apdrošināšanas atlīdzības, ja Finansējuma saņēmējs ir veicis Projekta ietvaros iegādāto un radīto materiālo vērtību apdrošināšanu, tomēr gadījumā, ja apdrošināšanas atlīdzība nav pietiekama, - no apdrošināšanas atlīdzības un saviem līdzekļiem, vai

4.1.7.2. Finansējuma saņēmēja pārziņā esošajiem finanšu resursiem pilnā apmērā;

4.1.8. nekavējoties informēt Atbildīgo iestādi par jebkādiem notikumiem un apstākļiem, kas apdraud vai negatīvi ietekmē, vai kas varētu apdraudēt vai negatīvi ietekmēt Projekta īstenošanu vai Līguma izpildi;
4.1.9. sniegt Atbildīgajai iestādei informāciju par Projekta īstenošanu, tajā skaitā iesniedzot Projekta pārskatus un Projekta pēcieviešanas uzraudzības pārskatu, izmantojot veidlapu, kas pieejama Aktivitātes īstenošanu regulējošo Ministru kabineta noteikumu 4.pielikumā, saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību;
4.1.10. pēc Atbildīgās iestādes lūguma iesniegt Atbildīgās iestādes pieprasīto informāciju par Projektu Atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par piecām darba dienām;
4.1.11. nodrošināt Atbildīgajai iestādei, kā arī citām Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības institūcijām iespējas veikt uzraudzību un kontroli visā Līguma darbības laikā, nodrošinot šo institūciju likumīgo prasību izpildi un brīvu piekļūšanu Finansējuma saņēmēja grāmatvedības un finanšu dokumentiem, citiem dokumentiem, informācijai, telpām un citām materiālām vērtībām, kas ir saistītas ar Projektu;
4.1.12. Atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par piecām darba dienām, novērst Atbildīgās iestādes Projekta īstenošanā konstatētās neatbilstības un ziņot Atbildīgajai iestādei par tās konstatēto neatbilstību novēršanu;
4.1.13. Projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc Projekta noslēguma maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas:

4.1.13.1. izmantot Projekta ietvaros iegādātās vai radītās vērtības vai citus Projekta rezultātus Projektā paredzētajiem mērķiem;

4.1.13.2. nodrošināt, ka Projekta ietvaros iepirktie vai radītie pamatlīdzekļi atrodas Projekta īstenošanas vietā, nav atsavināti vai norakstīti;

4.1.13.3. nodrošināt visu ar Projekta īstenošanu saistīto dokumentu, tajā skaitā Projekta, ar Projektu saistītās korespondences, Projekta ietvaros veikto iepirkumu procedūru dokumentu, Projekta ietvaros noslēgto līgumu, veikto darbu, piegāžu un sniegto pakalpojumu apliecinošo dokumentu, kā arī veikto maksājumu apliecinošo dokumentu oriģinālu vai to atvasinājumu ar juridisku spēku glabāšanu līdz 2021.gada 31.decembrim.
4.1.14. viena mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izveidot iekšējās kontroles sistēmu un pēc iekšējās kontroles sistēmas apraksta apstiprināšanas par to informēt Atbildīgo iestādi, norādot iekšējās kontroles sistēmas apraksta apstiprināšanas datumu. Iekšējās kontroles sistēmas aprakstu izstrādā, ievērojot Atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) publicētās vadlīnijas. Finansējuma saņēmējs uztur un, ja nepieciešams, pilnveido iekšējās kontroles sistēmu. Līdz apliecinājuma par iekšējās kontroles sistēmas apraksta apstiprināšanu nosūtīšanas dienai Atbildīgajai iestādei Finansējuma saņēmējs neveic maksājumus iepirkuma līgumu izpildītājiem.
4.1.15. nodrošināt, ka Projekta ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi netiek izmantoti tādu ienākumu gūšanai, kas nebija paredzēts Projekta iesniegumā. Gadījumā, ja pretēji Projekta iesniegumā norādītajam Finansējuma iesniedzējs gūst tīros ieņēmumus, Eiropas Savienības fonda finansējums tiek samazināts, piemērojot finansējuma deficīta metodi.
4.2. Finansējuma saņēmējam ir tiesības:

4.2.1. saņemt Atbalsta summu Eiropas Savienības fondu vadību regulējošo Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, ja Projekts tiek īstenots Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos un izmaksas veiktas saskaņā ar Projektu un tā īstenošanas laikā, un ir attiecināmas;

4.2.2. Līgumā noteiktajā kārtībā lūgt Atbildīgajai iestādei Projekta īstenošanas termiņa, Projekta īstenošanas laika grafikā noteikto termiņu un no Līgumā izrietošo Finansējuma saņēmēja pienākumu izpildei Līgumā noteikto termiņu pagarinājumu, ja Finansējuma saņēmējs objektīvu un pamatotu iemeslu dēļ nevar ievērot noteiktos termiņus;
4.2.3. ziņot par konstatētajām neatbilstībām;

4.2.4. ierosināt grozījumus Projektā;
4.2.5. Līgumā noteiktajā kārtībā vienpusēji atkāpties no Līguma.

4.3. Atbildīgajai iestādei ir pienākums: 

4.3.1. veikt Projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, izvērtējot Projekta īstenošanas atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu un Līguma prasībām, kā arī veikt Projekta pēcieviešanas uzraudzību;

4.3.2. pārbaudīt attiecināmo izmaksu atbilstību Projektam un Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un pieņemt lēmumu par attiecināmo izmaksu apstiprināšanu vai noraidīšanu un Atbalsta summas vai tā daļas izmaksu;

4.3.3. nodrošināt Projekta īstenošanai nepieciešamo finanšu resursu plānošanu gadskārtējā likumā par valsts budžetu;
4.3.4. nodrošināt atmaksu valsts budžeta ieņēmumos plānošanu, kā arī izdevumu deklarāciju sagatavošanu par aktivitātes ietvaros veiktajiem izdevumiem.
4.4. Atbildīgajai iestādei ir tiesības:

4.4.1. ierosināt neatkarīgu Projekta īstenošanas auditu;

4.4.2. piedalīties Finansējuma saņēmēja organizētajās Projekta vadības sanāksmēs;

4.4.3. ierosināt grozījumus Projektā.

5. Iepirkumi

5.1. Finansējuma saņēmējs Eiropas Savienības fondu vadību regulējošo Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā 5 darbdienu laikā iesniedz Atbildīgajai iestādei Projekta iepirkumu plānu, ko Atbildīgā iestāde pārbauda un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam.

5.2. Pirmā iepirkuma procedūra ir jāizsludina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

5.3. Finansējuma saņēmējs iepirkuma procedūru veic, ievērojot publisko iepirkumu tiesisko regulējumu un, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē sadaļā „Iepirkumu vadlīnijas” pieejamo informāciju, vadlīnijas un skaidrojumus (www.iub.gov.lv/node/95).
5.4. Finansējuma saņēmējs pirms iepirkuma procedūras dokumentu apstiprināšanas vai grozījumu veikšanas tajos nosūta iepirkuma procedūras dokumentu vai iepirkuma procedūras dokumentu grozījumu projektu Atbildīgajai iestādei.
5.5. Atbildīgā iestāde 15 dienu laikā no Līguma Vispārējo noteikumu 5.4.apakšpunktā noteikto iepirkuma procedūras dokumentu saņemšanas dienas sniedz atzinumu par iepirkuma procedūras dokumentu vai iepirkuma procedūras dokumentu grozījumu projekta atbilstību iepirkumu tiesiskajam regulējumam, kā arī izmaksu attiecināmību.

5.6. Finansējuma saņēmējs dienā, kad ir nosūtīts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem iesniedz Atbildīgajai iestādei šādus iepirkuma procedūras dokumentu kopijas, kuras apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:

5.6.1. iepirkuma procedūras ziņojumu, kas atspoguļo iepirkuma procedūras norisi (ar pielikumiem);

5.6.2. iepirkuma procedūras nolikumu (ar pielikumiem) vai uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu (ar pielikumiem);

5.6.3. iepirkuma komisijas locekļu un eksperta (vai ekspertu) parakstīto apliecinājumu par to, ka viņi nav pārstāvējuši vai nepārstāv pretendentu intereses vai nav bijuši vai nav saistīti ar pretendentiem;

5.6.4. eksperta (vai ekspertu) atzinumu;

5.6.5. visus iesniegtos pretendentu piedāvājumus;

5.6.6. visu pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanas dokumentāciju;

5.6.7. visu iepirkuma komisijas sēžu protokolus;

5.6.8.  u.c. saistītā iepirkuma dokumentāciju.

5.7. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā no Līguma 5.6.apakšpunktā noteikto iepirkuma procedūras dokumentu saņemšanas dienas, izņemot Līguma 5.8.apakšpunktā noteikto gadījumu, sniedz atzinumu par iepirkuma procedūras atbilstību iepirkumu tiesiskajam regulējumam un attiecīgās iepirkuma procedūras dokumentu veidnēm.

5.8. Ja Iepirkumu uzraudzības birojs ir informējis Finansējuma saņēmēju par iesnieguma par iepirkuma procedūras pārkāpumiem saņemšanu, Finansējuma saņēmējs nekavējoties iesniedz Atbildīgajā iestādē iesnieguma kopiju.

5.9. Finansējuma saņēmējs pēc Iepirkumu uzraudzības biroja iesnieguma izskatīšanas komisijas lēmuma saņemšanas un gadījumā, ja iesnieguma izskatīšanas komisija ir lēmusi par pasākumiem konstatēto pārkāpumu novēršanai, arī atkārtota lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pamatojošo dokumentu kopiju nekavējoties iesniedz Atbildīgajai iestādei. 

5.10. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja iesnieguma izskatīšanas komisija:

5.10.1. atļauj slēgt iepirkuma līgumu, tad Atbildīgā iestāde Līguma 5.7.apakšpunktā minēto atzinumu sniedz trīs darba dienu laikā no iesnieguma izskatīšanas komisijas lēmuma kopijas saņemšanas dienas;

5.10.2. aizliedz slēgt iepirkuma līgumu, tad atbildīgā iestāde Līguma 5.7.apakšpunktā minēto atzinumu sniedz 10 darbdienu laikā no atkārtota paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas dienas un atkārtota lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pamatojošo dokumentu saņemšanas dienas.     

5.11. Ja Atbildīgajai iestādei ir nepieciešama papildu informācija vai dokumenti, Atbildīgās iestādes pieprasīto papildu informāciju un dokumentus Finansējuma saņēmējs iesniedz Atbildīgajai iestādei tās noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par piecām darba dienām. Šajā gadījumā atzinuma sniegšanas termiņš tiek attiecīgi pagarināts.

5.12. Ja Finansējuma saņēmējs pieņem lēmumu izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, Atbildīgā iestāde atzinumu par iepirkuma procedūras atbilstību iepirkumu tiesiskajam regulējumam, kā arī izmaksu attiecināmību, nesniedz.  

5.13. Iepirkuma līguma vai tā grozījumu kopiju Finansējuma saņēmējs iesniedz Atbildīgajai iestādei piecu darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas vai grozījumu izdarīšanas dienas. Par iepirkuma līguma grozījumiem uzskatāmas arī jebkādas izmaiņas iepirkuma līguma tāmēs.

5.14. Ja, veicot iepirkuma procedūru, Finansējuma saņēmējs nav ievērojis Līguma 5.3.apakšpunktā noteikto, tajā skaitā, ja, slēdzot iepirkuma līgumu, iepirkuma līguma projektā, tehniskajā specifikācijā vai pretendenta, kuram Finansējuma saņēmējs ir piešķīris tiesības slēgt iepirkuma līgumu, piedāvājumā ir izdarīti grozījumi, tad  Atbildīgā iestāde lemj par šo izdevumu, kas radušies šādas iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros, attiecināmību.
6. Maksājumu veikšanas kārtība

6.1. Finansējuma saņēmējs veic maksājumus iepirkuma līguma ietvaros Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Finansējuma saņēmējs iepirkuma līguma noteikumos paredz tādu maksājuma termiņu, kas nodrošina iespēju Atbildīgajai iestādei veikt maksājuma dokumentu pirmspārbaudi 10 darba dienu laikā.

6.2. Finansējuma saņēmējs, saņemot rēķinu kopā ar Maksājuma dokumentiem no iepirkuma līguma izpildītāja, tos reģistrē un uz rēķina norāda saņemšanas datumu.

6.3. Finansējuma saņēmējs pārbauda saņemto maksājuma dokumentu atbilstību faktiskajam sniegto pakalpojumu, piegādāto preču vai veikto būvdarbu apjomam, iepirkuma līguma noteikumiem un normatīvo aktu noteikumiem. 

6.4. Finansējuma saņēmējs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātas Maksājuma dokumentu kopijas, triju darbdienu laikā pēc Maksājuma dokumentu saņemšanas iesniedz tos Atbildīgajā iestādē.

6.5. Iesniedzot Maksājuma pieprasījumu izskatīšanai Atbildīgajai iestādei Pirmspārbaudei, Maksājuma dokumentos ietver Līguma Vispārīgo noteikumu B pielikumā minētos dokumentus.

6.6. Atbildīgā iestāde 10 darba dienu laikā pēc Finansējuma saņēmēja iesniegto Maksājuma dokumentu saņemšanas nodrošina to pārbaudi un sniedz Finansējuma saņēmējam atzinumu par Maksājuma dokumentu atbilstību projektam, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par Kohēzijas fonda projektu vadību, kā arī noslēgtajam iepirkuma līgumam.

6.7. Finansējuma saņēmējs pēc Līguma 6.6.apakšpunktā minētā atzinuma saņemšanas attiecīgi veic vienu no šādām darbībām:

6.7.1. apstiprināšanas gadījumā veic maksājumu Kohēzijas fonda projekta izpildītājam;

6.7.2.  ja Finansējuma saņēmējs ir konstatējis nepilnības maksājuma dokumentos vai pamatojoties uz Atbildīgās iestādes negatīvo atzinumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā sniedz iepirkuma līguma izpildītājam motivētu paziņojumu par atteikumu apstiprināt tā maksājuma pieprasījumu.

6.8. Finansējuma saņēmējam tiek sniegts negatīvs atzinums par iesniegto maksājuma pieprasījumu, ja:

6.8.1. atzinumā par iepirkuma procedūras atbilstību iepirkumu tiesiskajam regulējumam un attiecīgās iepirkuma procedūras dokumentu veidnēm ir konstatēts, ka, veicot iepirkuma procedūru, kuras rezultātā ir noslēgts attiecīgais iepirkuma līgums, Finansējuma saņēmējs nav ievērojis Līguma 5.3.apakšpunktā noteikto;

6.8.2. atzinumā par izmaksu attiecināmību visas vai atsevišķas iepirkuma līgumā iekļautās izmaksas noteiktās kā neattiecināmās izmaksas;

6.8.3. slēdzot iepirkuma līgumu, iepirkuma līguma projektā, tehniskajā specifikācijā vai pretendenta, kuram ir piešķīris tiesības slēgt iepirkuma līgumu, piedāvājumā ir izdarīti grozījumi;

6.8.4. nav iesniegti Maksājumu dokumenti atbilstoši Līguma Vispārīgo noteikumu B pielikumam vai iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi;

6.8.5. Maksājuma dokumentos ir iekļautas Aktivitātes īstenošanu regulējošajos Ministru kabineta noteikumos noteiktās neattiecināmās izmaksas;

6.8.6. iepirkuma līguma izpildītājs Maksājuma pieprasījumā ir iekļāvis tādu papildu pakalpojumu izmaksas, kuri ietverti iepirkuma līgumā, neievērojot publiskā iepirkuma regulējumu;

6.8.7. maksājuma pieprasījums atbilst citos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajam gadījumiem, kas liedz sniegt pozitīvu atzinumu.

6.9. Finansējuma saņēmējs Maksājuma pieprasījumu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumiem Nr.1041 „Kārtība kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” iesniedz ne retāk kā reizi divos mēnešos – līdz nākamā mēneša 5.datumam. Maksājuma pieprasījumu nesniedz gadījumā, ja pārskata periodā nebija veikti maksājumi iepirkuma līgumu ietvaros.
6.10. Finansējuma saņēmējs Maksājuma pieprasījumam pievieno iegrāmatotus apmaksātos rēķinus, izpildīto maksājuma uzdevumu un konta izrakstu par maksājuma veikšanu (tiesību aktos noteiktajā kārtībā noformētās dokumentu kopijas).
7. Atbalsta summas samazināšana un asignējumu apturēšana

7.1. Atbildīgā iestāde samazina Atbalsta summu par neattiecināmo izmaksu daļu, ko ir veicis Finansējuma saņēmējs, izmantojot Projektam piešķirtos līdzekļus attiecināmo izmaksu segšanai likumā par valsts budžetu kārtējam gadam.

7.2. Atbildīgajai iestādei ir tiesības apturēt asignējumu Finansējuma saņēmējam atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 „Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība” noteiktajai kārtībai, ja Finansējuma saņēmējs: 

7.2.1. nepilda Līgumā noteiktās saistības vai neievēro Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo  aktu prasības par Eiropas Savienības fondu vadību;

7.2.2. nav novērsis Atbildīgās iestādes konstatētus trūkumus vai neatbilstības Projekta īstenošanā;
7.2.3. nav veicis atmaksu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem.
8. Projekta pārskatu sagatavošana un iesniegšana
8.1. Finansējuma saņēmējs pēc projekta pirmā iepirkuma līguma noslēgšanas sagatavo un iesniedz Atbildīgajā iestādē pārskatu par projekta ieviešanu (Līguma Vispārīgo noteikumu A pielikums) elektroniskā dokumenta veidā uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv vai papīra formā ar norādi pavadvēstulē „Par ES Kohēzijas fonda projekta ieviešanas pārskatiem” un vienlaikus nosūta to elektroniski uz e-pasta adresi pun@varam.gov.lv šādos termiņos:

8.1.1. līdz 15.janvārim – par iepriekšējā gada otro pusgadu;

8.1.2. līdz 15.jūlijam – par kārtējā gada  pirmo pusgadu. 

8.2. Pārskatu pārtrauc sagatavot pēc visu maksājumu veikšanas projektu izpildītājiem projekta ietvaros.

8.3. Finansējuma saņēmējs pēc Projekta pabeigšanas vienlaicīgi ar Projekta noslēguma pārskatu sagatavo un iesniedz Atbildīgajā iestādē pārskatu par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu (Līguma Vispārīgo noteikumu C pielikums) elektroniskā dokumenta veidā uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv vai papīra formā ar norādi pavadvēstulē „Par HP pārskatu” un vienlaikus nosūta to elektroniski uz e-pasta adresi: fvn@varam.gov.lv. 

8.4. Finansējuma saņēmējs piecus gadus pēc projekta noslēguma maksājuma saņemšanas reizi gadā līdz noslēguma maksājuma saņemšanas mēneša 15.datumam sagatavo un Atbildīgajā iestādē iesniedz Projekta pēcieviešanas uzraudzības veidlapu (Ministru kabineta noteikumu par aktivitātes īstenošanu 4.pielikums).
9. Pārbaužu veikšanas kārtība

9.1. Atbildīgā iestāde, iepriekš rakstiski brīdinot Finansējuma saņēmēju, var ierosināt neatkarīgu Projekta īstenošanas auditu Projekta ietvaros veikto attiecināmo izdevumu pārbaudei.

9.2. Atbildīgā iestāde Projekta īstenošanas laikā, kā arī piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas dienas var veikt pārbaudes Projekta īstenošanas vietā. Par plānoto pārbaudi Atbildīgā iestāde piecas darba dienas iepriekš rakstiski brīdina Finansējuma saņēmēju. Pēc pārbaudes Projekta īstenošanas vietā Atbildīgā iestāde sagatavo ziņojumu par pārbaudes rezultātiem. Par pārbaudes rezultātiem Atbildīgā iestāde 20 dienu laikā informē Finansējuma saņēmēju.

9.3. Finansējuma saņēmējs nodrošina Vadošās iestādes, Sertifikācijas iestādes un Atbildīgās iestādes sagatavotajos ziņojumos par pārbaudēm projekta īstenošanas vietās iekļauto konstatējumu savlaicīgu ieviešanu un par ieviestajiem ieteikumiem informē pārbaudes veicēju iestādi un Atbildīgo iestādi ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc ziņojumā noteiktā termiņa attiecīgā ieteikuma ieviešanai.

10. Publicitātes pasākumi

Finansējuma saņēmējs nodrošina Projekta publicitāti, ievērojot Atbildīgās iestādes vadlīnijas informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem, kas ir pieejamas Atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (HYPERLINKwww.varam.gov.lv).
11. Līguma grozījumi

11.1. Grozījumus Līgumā noformē, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.

11.2. Ierosinot grozījumus Projektā:

11.2.1. Finansējuma saņēmējs iesniedz Atbildīgajai iestādei priekšlikumus par grozījumiem Projektā, sniedzot informāciju par grozījumu būtību, mērķi un finanšu ietekmi, kā arī grozīto Projektu;

11.2.2. Atbildīgā iestāde 20 darba dienu laikā izvērtē iesniegto priekšlikumu par grozījumiem Projektā un:

11.2.2.1. ja atbalsta grozījumu izdarīšanu, sagatavo Līguma grozījumu projektu un piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē Finansējuma saņēmēju par pieņemto lēmumu un nosūta tam Līguma grozījumu projektu parakstīšanai. Finansējuma saņēmējs piecu darba dienu laikā pēc Līguma grozījumu saņemšanas paraksta un nosūta parakstītos Līguma grozījumus Atbildīgajai iestādei;

11.2.2.2. ja neatbalsta grozījumu izdarīšanu Projektā, piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē Finansējuma saņēmēju, norādot grozījumu neatbalstīšanas pamatojumu vai informāciju par nepieciešamajiem precizējumiem iesniegtajos priekšlikumos par grozījumiem Projektā.

11.3. Ja grozījumi attiecas uz Finansējuma saņēmēja pamatdatiem (kontaktinformācija un bankas rekvizīti):

11.3.1. Finansējuma saņēmējs paziņo par nepieciešamajiem grozījumiem Atbildīgajai iestādei trīs darba dienu laikā no izmaiņām pamatdatos;

11.3.2. 10 darba dienu laikā no Finansējuma saņēmēja paziņojuma saņemšanas dienas, Atbildīgā iestāde pievieno paziņojumu Līgumam un informē par to Finansējuma saņēmēju. Pēc paziņojuma pievienošanas Līgumam, tas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu; 

11.3.3. grozījumi stājās spēkā dienā, kad Atbildīgā iestāde ir saņēmusi Finansējuma saņēmēja paziņojumu.

11.4. Ja attiecībā uz Projekta grozījumiem Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu ir noteikts, ka šajos gadījumos grozījumus Līgumā neizdara: 
11.4.1. Finansējuma saņēmējs paziņo Atbildīgajai iestādei par nepieciešamajiem grozījumiem;

11.4.2. pēc Finansējuma saņēmēja paziņojuma saņemšanas, Atbildīgā iestāde desmit darba dienu laikā izskata paziņojumu un, ja nav nepieciešami precizējumi, pievieno paziņojumu Līgumam un informē par to Finansējuma saņēmēju. Pēc paziņojuma pievienošanas Līgumam, tas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu;

11.4.3. Projekta grozījumi stājās spēkā brīdī, kad Atbildīgā iestāde ir saņēmusi Finansējuma saņēmēja paziņojumu.
12. Nepārvarama vara

12.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

12.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

13. Strīdu risināšanas kārtība

13.1. Strīdus, kas rodas Līguma darbības laikā, Puses risina savstarpējā sarunu ceļā, panākot vienošanos. Vienošanās tiek noformēta rakstiski un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

13.2. Ja Puses nevar vienoties, strīdus risina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā noteiktajā kārtībā.

14. Līguma izbeigšanas kārtība

14.1. Līguma darbību pirms Līgumā noteikto saistību izpildes Puses var izbeigt savstarpēji vienojoties. Vienošanās tiek noformēta rakstveidā.

14.2. Atbildīgā iestāde var vienpusēji atkāpties no Līguma:

14.2.1. ja Finansējuma saņēmējs nepilda Līgumā noteiktās saistības vai neievēro Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktus par Eiropas Savienības fondu vadību;
14.2.2. ja visas Projekta izmaksas atzītas par neattiecināmām;

14.2.3. ja nav sasniegts Projekta mērķis;

14.2.4. ja piecu gadu laikā no noslēguma maksājuma veikšanas dienas tiek atsavināti vai norakstīti Projekta ietvaros iepirktie vai radītie pamatlīdzekļi;

14.2.5. ja Finansējuma saņēmējs nav nodrošinājis pilnu Projekta grāmatvedības uzskaiti vai nav nodrošinājis dokumentu uzglabāšanu un pieejamību Līgumā noteiktajā kārtībā;

14.2.6. ja Finansējuma saņēmējs neiesniedz Atbildīgajai iestādei tās pieprasīto informāciju par Projektu;

14.2.7. ja Finansējuma saņēmējs Līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz starpmaksājuma vai noslēguma maksājuma pieprasījumu.
14.3. Līguma 14.2.apakšpunktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu septiņu dienu laikā no dienas, kad Atbildīgā iestāde paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no Līguma ir nodevusi pastā ierakstītā sūtījumā, ja Finansējuma saņēmējs Atbildīgās iestādes paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nav saņēmis ātrāk.

15. Pielikumi

15.1. Vispārīgajiem noteikumiem ir šādi pielikumi:

15.1.1. A pielikums „Progresa pārskats par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta ieviešanu” veidlapa saskaņā ar Ministru kabineta   2009.gada 27.oktobra  noteikumu Nr.1238 “Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” 1.pielikumu;

15.1.2. B pielikums „Maksājuma pieprasījuma attaisnojošie dokumenti”;

15.1.3. C pielikums „Ikgadējais pārskats par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu” veidlapa saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra  noteikumu Nr.1238 “Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” 2.pielikumu.

15.2. Līgumam pievienotie Vispārīgo noteikumu pielikumi ir informatīvi. Līguma izpildē Puses izmanto pielikumu aktuālās versijas, kas pieejamas Atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv).
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