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Vienošanās par projekta īstenošanu

Vispārīgie noteikumi

1. Termini un interpretācija

1.1. Līgumā lietoto terminu definīcijas:

Atbalsta summa – summa, kas sastāv no Eiropas Savienības fonda finansējuma un, ja Speciālajos noteikumos paredzēts, no valsts budžeta finansējuma, ko administrē Atbildīgā iestāde un uz ko var pretendēt Finansējuma saņēmējs, ja tas ir īstenojis Projektu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos un izmaksas veiktas saskaņā ar Projektu un ir attiecināmas. Speciālajos noteikumos noteiktais Atbalsta summas apjoms ir maksimāli izmaksājamais apjoms;
Aktivitātes īstenošanu regulējošie Ministru kabineta noteikumi – Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu regulējošie Ministru kabineta noteikumi – Speciālajos noteikumos norādītie aktivitātes īstenošanu regulējošie Ministru kabineta noteikumi;
Atbildīgā iestāde – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īsteno visas starpniekinstitūcijas funkcijas;
Attiecināmās izmaksas – Projektā plānotā, Eiropas Savienības fondu vadību regulējošos normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā apstiprināto Projekta izmaksu daļa, kuru Speciālajos noteikumos noteiktajā procentuālajā apmērā Atbildīgā iestāde finansē no Eiropas Savienības fonda un, ja piemērojams, valsts budžeta līdzekļiem;
Eiropas Savienības fonda finansējums – Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļi, ko Atbildīgā iestāde saskaņā ar Projektu novirza Projekta ietvaros veikto izdevumu atmaksai;
Finansējuma saņēmējs – Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs – valsts pārvaldes iestāde, kuras izstrādātais Projekta iesniegums ir apstiprināts un kas nodrošina Projekta īstenošanu atbilstoši Līgumam un sekmīgas Projekta īstenošanas rezultātā pretendē uz Eiropas Savienības fonda un, ja piemērojams, valsts budžeta finansējumu;
Līgums –vienošanās par Projekta īstenošanu. Līgums sastāv no Speciālajiem noteikumiem, Vispārīgajiem noteikumiem un to pielikumiem;
Maksājuma dokumenti – rēķini, nodošanas pieņemšanas akti un citi dokumenti, uz kuru pamata tiesību aktos nodokļu un grāmatvedības jomā ir iespējams veikt maksājumu iepirkuma līguma ietvaros;
Maksājuma pieprasījums – Eiropas Savienības fonda – atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai sagatavots un Atbildīgajā iestādē iesniegts dokumentu kopums, kas nepieciešams Atbildīgās iestādes maksājuma uzdevumu sagatavošanai līdzekļu ieskaitīšanai valsts budžeta ieņēmumos;
Maksājumu iestāde – Valsts kase, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic maksājumus, kā arī maksājumu finanšu uzskaiti Eiropas Savienības fondu ietvaros;
Neattiecināmās izmaksas – izmaksas, kas saskaņā ar Eiropas Savienības fondu vadību regulējošajiem normatīvajiem aktiem netiek finansētas no Eiropas Savienības fonda un, ja piemērojams, valsts budžeta līdzekļiem vai Projektā nav norādītas kā attiecināmās izmaksas. Par neattiecināmām izmaksām atzīstamas arī tādas Projektā norādītās attiecināmās izmaksas, kuras Atbildīgā iestāde Projekta īstenošanas laikā vai piecu gadu laikā pēc pēdējā maksājuma veikšanas Projekta ietvaros ir atzinusi par tādām, kas nav noteiktas kā attiecināmās izmaksas aktivitātes īstenošanu regulējošajos Ministru kabineta noteikumos, ir radušās pārkāpjot Līguma, Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības vai par kurām Finansējuma saņēmējs nav iesniedzis finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošus dokumentus Līgumā noteiktajā kārtībā. Par neattiecināmām izmaksām tiek uzskatītas arī Aktivitātes īstenošanu regulējošajos Ministru kabineta noteikumos noteiktās projektā neiekļaujamās izmaksās, ja tādas tiek konstatētas projekta ieviešanas dokumentācijā. Neattiecināmās izmaksas neiekļauj projekta iesniegumā;
Projekts – Eiropas Savienības fonda projekts – projekta iesniegums (aizpildīta veidlapa un tās pielikumi), kas apstiprināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir šī Līguma pielikums un piešķir tiesības Finansējuma saņēmējam pretendēt uz Eiropas Savienības fonda un, ja piemērojams, valsts budžeta finansējumu Līgumā noteiktajā kārtībā;
Projekta īstenošanas termiņš – Speciālajos noteikumos noteiktais termiņš mēnešos Projekta īstenošanai;
Projekta pārskati – Finansējuma saņēmēja atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai sagatavoti un Atbildīgajā iestādē izvērtēšanai iesniegti pārskati;
Projekta pēcieviešanas uzraudzības veidlapa – pēc Projekta īstenošanas termiņa beigām, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes īstenošanu noteiktajai veidnei Finansējuma saņēmēja sagatavots un Līgumā noteiktajai kārtībā Atbildīgajā iestādē iesniegts pārskats par Projekta īstenošanas rezultātu atbilstību Projektam;
Puse – Atbildīgā iestāde vai Finansējuma saņēmējs;
Puses – Atbildīgā iestāde un Finansējuma saņēmējs;
Sertifikācijas iestāde – Valsts kase, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īsteno Sertifikācijas iestādes funkcijas.
1.2. Citi Līgumā lietotie termini atbilst Eiropas Savienības fondu vadību regulējošos normatīvajos tiesību aktos lietotajiem terminiem.
1.3. Līgumā, izņemot, ja no konteksta izriet citādi:
1.3.1. nodaļu un punktu virsraksti un nosaukumi ir norādīti tikai pārskatāmības labad un nav ņemami vērā interpretējot Līgumu;

1.3.2. atsauce uz Līgumu, dokumentu vai normatīvo tiesību aktu ir uzskatāma par atsauci uz to Līguma, dokumenta vai normatīvā tiesību akta redakciju, kas ir spēkā brīdī, kad ir piemērojama vai izpildāma attiecīgā Līguma norma, kas atsaucas uz Līgumu, dokumentu vai normatīvo tiesību aktu;
1.3.3. atsauce uz personu ietver atsauci arī uz tās tiesību un saistību pārņēmēju;
1.3.4. vārdi un izteicieni, kas lietoti vienskaitlī, ietver arī daudzskaitli un otrādi;

1.3.5. termiņi, kas aprēķināmi mēnešos vai dienās, sākas nākamajā dienā pēc datuma vai notikuma, kas nosaka to sākumu. Termiņam, kuru skaita mēnešos, pēdējā diena ir termiņa pēdējā mēneša attiecīgais datums. Ja termiņa pēdējā mēnesī nav attiecīgā datuma, termiņa pēdēja diena ir šā mēneša pēdējā diena. Ja termiņa pēdējā diena ir brīvdiena, termiņa pēdējā diena ir nākamā darba diena.
2. Mērķis

Līgums nosaka Projekta īstenošanas, uzraudzības un kontroles, kā arī Projekta pēcieviešanas uzraudzības kārtību, Atbalsta summu un nosacījumus tās saņemšanai.
3. Projekta īstenošanas termiņš
3.1. Projekta īstenošana tiek uzsākta Līguma spēkā stāšanās dienā, ja Speciālajos noteikumos nav noteikts citādi. 
3.2. Projekts tiek īstenots saskaņā ar Projekta īstenošanas laika grafiku, Projektu pilnībā īstenojot Projekta īstenošanas termiņā.
4. Pušu pienākumi un tiesības
4.1. Finansējuma saņēmējam ir pienākums:
4.1.1. veikt Projekta īstenošanu, ievērojot Projekta īstenošanas termiņu un nodrošinot Projekta mērķa un Projektā paredzēto rezultātu sasniegšanu;

4.1.2. veikt Projekta īstenošanu saskaņā ar Eiropas Savienības fondu vadību regulējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu un Līguma noteikumiem,
4.1.3. nodrošināt savlaicīgu informācijas sniegšanu Atbildīgajai iestādei par Projekta attiecināmo izmaksu apguves plānu tā izmaiņas gadījumā;
4.1.4. veikt maksājumus Projekta ietvaros noslēgto iepirkuma līgumu izpildītājiem saskaņā ar noslēgto iepirkuma līguma noteikumiem, ievērojot Projekta budžeta kopsavilkumā paredzētās iepirkuma līguma izmaksas;
4.1.5. nodrošināt atsevišķu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti ar Projekta īstenošanu saistītajiem ieņēmumiem un izdevumiem, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām un vispārpieņemtiem grāmatvedības kārtošanas standartiem, vai esošajā grāmatvedības sistēmā ieviest atsevišķus kontus vai subkontus, kas nodrošina no pārējās Finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaites nodalīto grāmatvedības uzskaiti un pārskatu par Projekta īstenošanu, lai varētu precīzi noteikt visus Projekta finansējuma avotus (ieņēmumus) un izdevumus, kas saistīti ar Projektu un ir radušies Projekta īstenošanas laikā;
4.1.6. nodrošināt pieprasījuma projekta sagatavošanu likumprojektam par valsts budžetu kārtējam gadam, kā arī finansēšanas plānu un citu ar valsts budžeta likuma izpildi saistīto dokumentu sagatavošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vai Atbildīgās iestādes norādītajos termiņos;
4.1.7. uzturēt un saglabāt Projekta ietvaros iegādātās un radītās materiālās vērtības un atjaunot tās ugunsgrēka, vētras, plūdu vai trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā bojātās materiālās vērtības no:

4.1.7.1. apdrošināšanas atlīdzības, ja Finansējuma saņēmējs ir veicis Projekta ietvaros iegādāto un radīto materiālo vērtību apdrošināšanu, tomēr gadījumā, ja apdrošināšanas atlīdzība nav pietiekama, - no apdrošināšanas atlīdzības un saviem līdzekļiem, vai

4.1.7.2. Finansējuma saņēmējā pārziņā esošajiem finanšu resursiem pilnā apmērā;
4.1.8. nekavējoties informēt Atbildīgo iestādi par jebkādiem notikumiem un apstākļiem, kas apdraud vai negatīvi ietekmē, vai kas varētu apdraudēt vai negatīvi ietekmēt Projekta īstenošanu vai Līguma izpildi;
4.1.9. sniegt Atbildīgajai iestādei informāciju par Projekta īstenošanu, tajā skaitā iesniedzot Projekta pārskatu un Projekta pēcieviešanas uzraudzības veidlapu Līgumā noteiktajā kārtībā;
4.1.10. pēc Atbildīgās iestādes lūguma iesniegt Atbildīgās iestādes pieprasīto informāciju par Projektu Atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par piecām darba dienām;
4.1.11. nodrošināt Atbildīgajai iestādei, kā arī citām Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības institūcijām iespējas veikt uzraudzību un kontroli visā Līguma darbības laikā, nodrošinot šo institūciju likumīgo prasību izpildi un brīvu piekļūšanu Finansējuma saņēmēja grāmatvedības un finanšu dokumentiem, citiem dokumentiem, informācijai, telpām un citām materiālām vērtībām, kas ir saistītas ar Projektu;
4.1.12. Atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav mazāks par piecām darba dienām, novērst Atbildīgās iestādes Projekta īstenošanā konstatētās neatbilstības un ziņot par to Atbildīgajai iestādei par tās konstatēto neatbilstību novēršanu;
4.1.13. Projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc Projekta noslēguma maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas:

4.1.13.1. izmantot Projekta ietvaros iegādātās vai radītās vērtības vai citus Projekta rezultātus Projektā paredzētajiem mērķiem;

4.1.13.2. nodrošināt, ka Projekta ietvaros iepirktie vai radītie pamatlīdzekļi atrodas Projekta īstenošanas vietā, nav atsavināti vai norakstīti;
4.1.13.3. nodrošināt visu ar Projekta īstenošanu saistīto dokumentu, tajā skaitā Projekta, ar Projektu saistītās korespondences, Projekta ietvaros veikto iepirkumu procedūru dokumentu, Projekta ietvaros noslēgto līgumu, veikto darbu, piegāžu un sniegto pakalpojumu apliecinošo dokumentu, kā arī veikto maksājumu apliecinošo dokumentu oriģinālu vai to atvasinājumu ar juridisku spēku glabāšanu līdz 2021.gada 31.decembrim.
4.1.14. trīs mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izveido iekšējās kontroles sistēmu un pēc iekšējās kontroles sistēmas apraksta apstiprināšanas par to informē Atbildīgo iestādi, norādot iekšējās kontroles sistēmas apraksta apstiprināšanas datumu. Iekšējās kontroles sistēmas aprakstu izstrādā, ievērojot Atbildīgās iestādes mājas lapā internetā (www.varam.gov.lv) publicētās vadlīnijas. Finansējuma saņēmējs uztur un, ja nepieciešams, pilnveido iekšējās kontroles sistēmu. Līdz apliecinājuma par iekšējās kontroles sistēmas apraksta apstiprināšanu nosūtīšanas Atbildīgajai iestādei Finansējuma saņēmējs neveic maksājumus iepirkuma līgumu izpildītājiem.
4.1.15. nodrošināt, ka Projekta ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi netiek izmantoti ienākumu gūšanai, tai skaitā maksas pakalpojumu sniegšanai.
4.2. Finansējuma saņēmējam ir tiesības:

4.2.1. saņemt Atbalsta summu Eiropas Savienības fondu vadību regulējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā, ja Projekts tiek īstenots Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos un izmaksas veiktas saskaņā ar Projektu un ir attiecināmas;

4.2.2. Līgumā noteiktajā kārtībā lūgt Atbildīgajai iestādei Projekta īstenošanas termiņa, Projekta īstenošanas laika grafikā noteikto termiņu un no Līgumā izrietošo Finansējuma saņēmēja pienākumu izpildei Līgumā noteikto termiņu pagarinājumu, ja Finansējuma saņēmējs objektīvu un pamatotu iemeslu dēļ nav varējis ievērot noteiktos termiņus;
4.2.3. ierosināt grozījumus Projektā;
4.2.4. Līgumā noteiktajā kārtībā vienpusēji atkāpties no Līguma;

4.2.5. ziņot par konstatētajām neatbilstībām.
4.3. Atbildīgajai iestādei ir pienākums: 

4.3.1. veikt Projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, izvērtējot Projekta īstenošanas atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu un Līguma prasībām, kā arī veikt Projekta pēcieviešanas uzraudzību;

4.3.2. pārbaudīt attiecināmo izmaksu atbilstību Projektam un Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām un pieņemt lēmumu par attiecināmo izmaksu apstiprināšanu vai noraidīšanu un Atbalsta summas vai tā daļas izmaksu;
4.3.3. nodrošināt Projekta īstenošanai nepieciešamo finanšu resursu plānošanu gadskārtējā likumā par valsts budžetu;
4.3.4. nodrošināt atmaksu valsts budžeta ieņēmumos plānošanu, kā arī izdevumu deklarāciju sagatavošanu par aktivitātes ietvaros veiktajiem izdevumiem.
4.4. Atbildīgajai iestādei ir tiesības:

4.4.1. ierosināt neatkarīgu Projekta īstenošanas auditu;
4.4.2. piedalīties Finansējuma saņēmēja organizētajās Projekta vadības sanāksmēs;
4.4.3. ierosināt grozījumus Projektā.
5. Iepirkumi

5.1. Finansējuma saņēmējs Eiropas Savienības fondu vadību regulējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā iesniedz Atbildīgajai iestādei Projekta iepirkumu plānu, ko Atbildīgā iestāde pārbauda un iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam.

5.2. Pirmā iepirkuma procedūra ir jāizsludina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no Projekta apstiprināšanas dienas.

5.3. Finansējuma saņēmējs iepirkuma procedūru veic, ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu un Atbildīgās iestādes Publisko iepirkumu vadlīnijas (VP), izmantojot Atbildīgās iestādes iepirkumu procedūru dokumentu veidnes pasūtītāju iepirkumiem (NP). Publisko iepirkumu vadlīnijas un iepirkumu procedūru dokumentu veidnes pasūtītāju iepirkumiem ir pieejamas Atbildīgās iestādes mājas lapā internetā (www.varam.gov.lv).
5.4. Ja iepirkuma procedūru veic Finansējuma saņēmējs, tas pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas vai grozījumu izdarīšanas iepirkuma procedūras dokumentos iesniedz Atbildīgajā iestādē iepirkuma procedūras dokumentus (nolikumu (uzaicinājumu), t.sk. tehniskās specifikācijas un pievienoto līguma projektu) vai iepirkuma procedūras dokumentu grozījumu projektu iepirkuma dokumentu pirmspārbaudei.
5.5. 15 dienu laikā no iepirkuma procedūras dokumentu vai iepirkuma procedūras dokumentu grozījumu projekta saņemšanas dienas, Atbildīgā iestāde sniedz atzinumu par iepirkuma procedūras dokumentu vai iepirkuma procedūras dokumentu grozījumu projekta atbilstību iepirkumu tiesiskajam regulējumam un izmaksu pozīciju attiecināmību.
5.6. Ja iepirkuma procedūru veic Finansējuma saņēmējs, tas uzreiz pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem vai kandidātu atlases rezultātiem pieņemšanas iesniedz Atbildīgajā iestādē iepirkuma procedūras norises dokumentu (nolikumu (uzaicinājumu), t. sk. tehniskās specifikācijas un pievienoto līguma projektu, saraksti ar piegādātājiem (ja tāda ir), iesniegtos pieteikumus vai piedāvājumus, iepirkuma komisijas locekļu apliecinājumus, ekspertu atzinumus (ja tādi ir), sanāksmju protokolus, pieņemtos lēmumus un procedūras ziņojumu) apliecinātas kopijas.
5.7. 15 dienu laikā no iepirkuma procedūras norises dokumentu saņemšanas dienas, izņemot Līguma 5.8.punktā noteikto gadījumu, Atbildīgā iestāde sniedz atzinumu par iepirkuma procedūras atbilstību iepirkumu tiesiskajam regulējumam.
5.8. Ja Iepirkumu uzraudzības birojs informē Finansējuma saņēmēju par to, ka ir iesniegts iesniegums par iespējamiem iepirkuma procedūras pārkāpumiem, Finansējuma saņēmējs nekavējoties iesniedz Atbildīgajā iestādē iesnieguma kopiju.
5.9. Finansējuma saņēmējs pēc iesnieguma izskatīšanas komisijas lēmuma saņemšanas, lēmuma kopiju iesniedz Atbildīgajai iestādei. Ja iesnieguma izskatīšanas komisija iepirkuma procedūrā ir konstatējusi pārkāpumus, Finansējuma saņēmējs kopā ar lēmumu iesniedz iepirkuma procedūras norises dokumentu apliecinātas kopijas par konstatēto pārkāpumu novēršanu. 

5.10. Ja iesnieguma izskatīšanas komisija:
5.10.1. atļauj slēgt iepirkuma līgumu, tad Atbildīgā iestāde atzinumu par iepirkuma procedūras atbilstību iepirkumu tiesiskajam regulējumam sniedz piecu dienu laikā no iesnieguma izskatīšanas komisijas lēmuma kopijas saņemšanas dienas;

5.10.2. aizliedz slēgt iepirkuma līgumu, tad atbildīgā iestāde atzinumu par iepirkuma procedūras atbilstību iepirkumu tiesiskajam regulējumam sniedz 10 dienu laikā no iepirkuma procedūras norises dokumentu par Iepirkumu uzraudzības biroja konstatēto iepirkuma procedūras pārkāpumu novēršanu kopiju saņemšanas dienas.
5.11. Ja Atbildīgajai iestādei ir nepieciešama papildu informācija vai dokumenti, Atbildīgās iestādes pieprasīto papildu informāciju un dokumentus Finansējuma saņēmējs iesniedz Atbildīgajai iestādei tās noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par trijām darba dienām. Šajā gadījumā atzinuma sniegšanas termiņš tiek attiecīgi pagarināts.
5.12. Ja Finansējuma saņēmējs pieņem lēmumu izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, Atbildīgā iestāde atzinumu par iepirkuma procedūras atbilstību iepirkumu tiesiskajam regulējumam nesniedz.  
5.13. Ja iepirkuma procedūru veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
5.13.1. Finansējuma saņēmējs nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādei nepieciešamo tehnisko informāciju;
5.13.2. iepirkuma komisijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteiktajā kārtībā, tiek iekļauti Finansējuma saņēmēja pārstāvji;
5.13.3. pēc paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātu publicēšanas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodot iepirkuma procedūras dokumentus Finansējuma saņēmējam iepirkuma līguma slēgšanai;
5.13.4. Finansējuma saņēmējs iepirkuma līgumu slēdz pēc nogaidīšanas termiņa beigām.
5.14. Iepirkuma līguma vai tā grozījumu kopiju Finansējuma saņēmējs iesniedz Atbildīgajai iestādei piecu darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas vai grozījumu izdarīšanas dienas. Par iepirkuma līguma grozījumiem uzskatāmas arī izmaiņas iepirkuma līguma tāmēs.
5.15. Ja, veicot iepirkuma procedūru, Finansējuma saņēmējs nav ievērojis šajā punktā noteiktos pienākumus, tajā skaitā, ja slēdzot iepirkuma līgumu, iepirkuma līguma projektā, tehniskajā specifikācijā vai pretendenta, kuram Finansējuma saņēmējs ir piešķīris tiesības slēgt iepirkuma līgumu, piedāvājumā ir izdarīti grozījumi, Atbildīgā iestāde sniedz negatīvu atzinumu un lemj par finanšu korekcijas piemērošanu Projektam.
6. Maksājumu veikšanas kārtība

6.1. Finansējuma saņēmējs veic maksājumus iepirkuma līguma ietvaros Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Finansējuma saņēmējs iepirkuma līguma noteikumos paredz tādu maksājuma termiņu, kas nodrošina iespēju Atbildīgajai iestādei veikt maksājuma dokumentu pirmspārbaudi 10 darba dienu laikā.

6.2. Finansējuma saņēmējs, saņemot rēķinu kopā ar Maksājuma dokumentiem no iepirkuma līguma izpildītāja, tos reģistrē un uz rēķina norāda saņemšanas datumu.

6.3. Finansējuma saņēmējs pārbauda saņemto maksājuma dokumentu atbilstību faktiskajam sniegto pakalpojumu, piegādāto preču vai veikto būvdarbu apjomam, iepirkuma līguma noteikumiem un normatīvo aktu noteikumiem. 

6.4. Finansējuma saņēmējs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātas Maksājuma dokumentu kopijas, triju darbdienu laikā pēc Maksājuma dokumentu saņemšanas iesniedz Atbildīgajā iestādē.
6.5. Iesniedzot Maksājuma pieprasījumu izskatīšanai Atbildīgajai iestādei Pirmspārbaudei, Maksājuma dokumentos ietver Līguma Vispārīgo noteikumu B pielikumā minētos dokumentus.

6.6. Atbildīgā iestāde 10 darba dienu laikā pēc Finansējuma saņēmēja iesniegto Maksājuma dokumentu saņemšanas nodrošina to pārbaudi un sniedz Finansējuma saņēmējam atzinumu par Maksājuma dokumentu atbilstību projektam, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par Kohēzijas fonda projektu vadību, kā arī noslēgtajam iepirkuma līgumam.

6.7. Finansējuma saņēmējs pēc atzinumu saņemšanas attiecīgi veic vienu no šādām darbībām:

6.7.1. apstiprināšanas gadījumā veic maksājumu iepirkuma līguma izpildītājam;

6.7.2. ja Finansējuma saņēmējs ir konstatējis nepilnības maksājuma dokumentos vai pamatojoties uz Atbildīgās iestādes negatīvo atzinumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā sniedz iepirkuma līguma izpildītājam motivētu paziņojumu par atteikumu apstiprināt tā maksājuma pieprasījumu.

6.8. Finansējuma saņēmējam tiek sniegts negatīvs atzinums par iesniegto maksājuma pieprasījumu, ja:

6.8.1. ir sniegts negatīvs atzinums par iepirkuma līgumu vai iepirkuma procedūru, kuras rezultātā ir noslēgts attiecīgais iepirkuma līgums;

6.8.2. nav iesniegti Maksājumu dokumenti atbilstoši Līguma Vispārīgo noteikumu B pielikumam vai iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi;

6.8.3. Maksājuma dokumentos ir iekļautas Aktivitātes īstenošanu regulējošajos Ministru kabineta noteikumos noteiktās neattiecināmās izmaksas;

6.8.4. iepirkuma līguma izpildītājs Maksājuma pieprasījumā ir iekļāvis tādu papildu pakalpojumu izmaksas, kuri ietverti iepirkuma līgumā, neievērojot publiskā iepirkuma regulējumu;

6.8.5. un citos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

6.9. Finansējuma saņēmējs Maksājuma pieprasījumu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumiem Nr.1041 „Kārtība kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” iesniedz reizi mēnesī – līdz nākamā mēneša 5.datumam. Maksājuma pieprasījumu nesniedz gadījumā, ja pārskata periodā nebija veikti maksājumi iepirkuma līgumu ietvaros.

6.10. Finansējuma saņēmējs Maksājuma pieprasījumam pievieno iegrāmatotus apmaksātos rēķinus, izpildīto maksājuma uzdevumu un konta izrakstu par maksājuma veikšanu (tiesību aktos noteiktajā kārtībā noformētās dokumentu kopijas).

7. Atbalsta summas samazināšana un asignējumu apturēšana
7.1. Atbildīgā iestāde samazina Atbalsta summu par neattiecināmo izmaksu daļu, ko ir veicis Finansējuma saņēmējs, izmantojot Projektam piešķirtos līdzekļus attiecināmo izmaksu segšanai likumā par valsts budžetu kārtējam gadam.

7.2. Atbildīgajai iestādei ir tiesības apturēt asignējumu Finansējuma saņēmējam saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1220 „Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība”, ja Finansējuma saņēmējs: 

7.2.1. nepilda Līgumā noteiktās saistības vai neievēro Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos tiesību aktus par Eiropas Savienības fondu vadību;
7.2.2. nav novērsis Atbildīgās iestādes konstatētās neatbilstības Projekta īstenošanā;

7.2.3. Projektam tiek piemērota finanšu korekcija.
8. Projekta pārskatu sagatavošana un iesniegšana
8.1. Finansējuma saņēmējs pēc projekta pirmā iepirkuma līguma noslēgšanas sagatavo un iesniedz Atbildīgajā iestādē pārskatu par projekta ieviešanu (Līguma Vispārīgo noteikumu A pielikums) papīra formā ar norādi pavadvēstulē "Par ES Kohēzijas fonda projekta ieviešanas pārskatiem" un vienlaikus nosūta to elektroniski uz e-pasta adresi fvn@varam.gov.lv un pid@varam.gov.lv šādos termiņos:

8.1.1. līdz 15.janvārim – par iepriekšējā gada 2.pusgadu;

8.1.2. līdz 15.jūlijam – par kārtējā gada 1.pusgadu. 
8.2. Pārskatu pārtrauc sagatavot pēc visu maksājumu veikšanas iepirkuma līguma izpildītājiem projekta ietvaros.

8.3. Finansējuma saņēmējs pēc Projekta pabeigšanas, vienlaicīgi ar Projekta noslēguma pārskatu sagatavo un iesniedz Atbildīgajā iestādē pārskatu par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu (Līguma Vispārīgo noteikumu C pielikums) papīra formā, pavadvēstulē norādot „Par HP pārskatu”. Pārskata elektronisko versiju nosūta uz e-pasta adresi isn@varam.gov.lv.
8.4. Finansējuma saņēmējs sagatavo Projekta pēcieviešanas uzraudzības veidlapu (Aktivitātes īstenošanu regulējošo Ministru kabineta noteikumu 3.pielikums) reizi gadā, līdz noslēguma maksājuma saņemšanas mēneša 15.datumam.

9. Pārbaužu veikšanas kārtība

9.1. Atbildīgā iestāde, iepriekš rakstiski brīdinot Finansējuma saņēmēju, var ierosināt neatkarīgu Projekta īstenošanas auditu, Projekta ietvaros veikto attiecināmo izdevumu pārbaudei.

9.2. Atbildīgā iestāde Projekta īstenošanas laikā, kā arī piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas dienas var veikt pārbaudes Projekta īstenošanas vietā. Par plānoto pārbaudi Atbildīgā iestāde piecas darba dienas iepriekš rakstiski brīdina Finansējuma saņēmēju. Pēc pārbaudes Projekta īstenošanas vietā Atbildīgā iestāde sagatavo ziņojumu par pārbaudes rezultātiem. Par pārbaudes rezultātiem Atbildīgā iestāde informē Finansējuma saņēmēju.
9.3. Finansējuma saņēmējs nodrošina Vadošās iestādes, Sertifikācijas iestādes un Atbildīgās iestādes sagatavotajos ziņojumos par pārbaudēm projekta īstenošanas vietās iekļauto konstatējumu savlaicīgu ieviešanu un par ieviestajiem ieteikumiem informē pārbaudes veicēju iestādi un Atbildīgo iestādi ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc ziņojumā noteiktā termiņa attiecīgā ieteikuma ieviešanai.
10. Publicitātes pasākumi
Finansējuma saņēmējs nodrošina Projekta publicitāti, ievērojot Atbildīgās iestādes vadlīnijas informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem, kas ir pieejamas Atbildīgās iestādes mājas lapā internetā (www.varam.gov.lv).
11. Līguma grozījumi
11.1. Grozījumus Līgumā noformē, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.

11.2. Ierosinot grozījumus Projektā:

11.2.1. Finansējuma saņēmējs iesniedz Atbildīgajai iestādei priekšlikumus par grozījumiem Projektā, sniedzot informāciju par grozījumu būtību, mērķi un finanšu ietekmi, kā arī grozīto Projektu;

11.2.2. Atbildīgā iestāde 20 darba dienu laikā izvērtē iesniegto grozījumu pieprasījumu un:

11.2.2.1. ja atbalsta grozījumu izdarīšanu, sagatavo Līguma grozījumu projektu un piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē Finansējuma saņēmēju par pieņemto lēmumu un nosūta tam Līguma grozījumu projektu parakstīšanai. Finansējuma saņēmējs piecu darba dienu laikā pēc Līguma grozījumu saņemšanas paraksta un nosūta parakstītos Līguma grozījumus Atbildīgajai iestādei;

11.2.2.2. ja neatbalsta grozījumu izdarīšanu Projektā, piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē Finansējuma saņēmēju, norādot atteikuma pamatojumu, kā arī informāciju par nepieciešamajiem precizējumiem grozījumu priekšlikumos un tā atkārtotas iesniegšanas kārtību.
11.3. Ja grozījumi attiecas uz Finansējuma saņēmēja pamatdatiem (kontaktinformācija un bankas rekvizīti):

11.3.1. Finansējuma saņēmējs paziņo par nepieciešamajiem grozījumiem Atbildīgajai iestādei trīs darba dienu laikā no izmaiņām pamatdatos;

11.3.2. 10 darba dienu laikā no Finansējuma saņēmēja paziņojuma saņemšanas dienas, Atbildīgā iestāde pievieno paziņojumu Līgumam un informē par to Finansējuma saņēmēju. Pēc paziņojuma pievienošanas Līgumam, tas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu; 
11.3.3. grozījumi stājās spēkā dienā, kad Atbildīgā iestāde ir saņēmusi Finansējuma saņēmēja paziņojumu.
11.4. Ja attiecībā uz Projekta grozījumiem Aktivitātes īstenošanu regulējošajos Ministru kabineta noteikumos ir noteikts, ka šajos gadījumos grozījumus Līgumā neizdara: 
11.4.1. Finansējuma saņēmējs paziņo Atbildīgajai iestādei par nepieciešamajiem grozījumiem;
11.4.2. pēc Finansējuma saņēmēja paziņojuma saņemšanas, Atbildīgā iestāde desmit darba dienu laikā izskata paziņojumu un, ja nav nepieciešami precizējumi, pievieno paziņojumu Līgumam un informē par to Finansējuma saņēmēju. Pēc paziņojuma pievienošanas Līgumam, tas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu;

11.4.3. Projekta grozījumi stājās spēkā brīdī, kad Atbildīgā iestāde ir saņēmusi Finansējuma saņēmēja paziņojumu;

12. Nepārvarama vara

12.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.
12.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.
13. Strīdu risināšanas kārtība

13.1. Strīdus, kas rodas Līguma darbības laikā, Puses risina savstarpējā sarunu ceļā, panākot vienošanos. Vienošanās tiek noformēta rakstiski un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

13.2. Ja Puses nevar vienoties, strīdus risina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā noteiktajā kārtībā.

14. Līguma izbeigšanas kārtība

14.1. Līguma darbību pirms Līgumā noteikto saistību izpildes Puses var izbeigt savstarpēji vienojoties. Vienošanās tiek noformēta rakstveidā.

14.2. Atbildīgā iestāde var vienpusēji atkāpties no Līguma:

14.2.1. ja Finansējuma saņēmējs nepilda Līgumā noteiktās saistības vai neievēro Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos tiesību aktus par Eiropas Savienības fondu vadību;
14.2.2. ja visas Projekta izmaksas atzītas par neattiecināmām;

14.2.3. ja nav sasniegts Projekta mērķis;

14.2.4. ja piecu gadu laikā no noslēguma maksājuma veikšanas dienas tiek atsavināti vai norakstīti Projekta ietvaros iepirktie vai radītie pamatlīdzekļi;

14.2.5. ja Finansējuma saņēmējs nav nodrošinājis pilnu Projekta grāmatvedības uzskaiti vai nav nodrošinājis dokumentu uzglabāšanu un pieejamību Līgumā noteiktajā kārtībā;

14.2.6. ja Finansējuma saņēmējs neiesniedz Atbildīgajai iestādei tās pieprasīto informāciju par Projektu;

14.2.7. ja Finansējuma saņēmējs Līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz starpmaksājuma vai noslēguma maksājuma pieprasījumu;
14.3. Līguma 14.2.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu septiņu dienu laikā no dienas, kad Atbildīgā iestāde paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no Līguma ir nodevusi pastā ierakstītā sūtījumā, ja Finansējuma saņēmējs Atbildīgās iestādes paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nav saņēmis ātrāk.
15. Pielikumi
15.1. Vispārīgajiem noteikumiem ir šādi pielikumi:
15.1.1. A pielikums „Pārskata par projekta ieviešanu” veidlapa;
15.1.2. B pielikums „Maksājuma pieprasījuma attaisnojošie dokumenti”;
15.1.3. C pielikums „Ikgadējais pārskats par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu”, veidlapa.
15.2. Līgumam pievienotie Vispārīgo noteikumu pielikumi ir informatīvi. Līguma izpildē Puses izmanto pielikumu aktuālo versiju, kas pieejama Atbildīgās iestādes mājas lapā internetā (www.varam.gov.lv).
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