

**SAM 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”
Materiāls par plānotajiem pirmās atlasē kartas finansēšanas nosacījumiem**

Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

1. Atlases kārtā **tiek atbalstītas šādas darbības**: normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem atbilstošu kanalizācijas ārējo inženiertīklu pieejamības nodrošināšana ūdenssaimniecības aglomerācijas teritorijā.
2. Atlases kārtas ietvaros **neatbalsta šādas darbības**:
 - 2.1. jaunu lietus notekūdeņu kanalizācijas šķirtsistēmu projektēšana un būvdarbi;
 - 2.2. ūdensapgādes un kanalizācijas būvju projektēšana un būvdarbi ārpus esošās apbūves un ūdenssaimniecības aglomerācijas teritorijas;
 - 2.3. dzeramā ūdens ieguves vietu, sagatavošanas staciju un iekārtu projektēšana, iegāde un būvdarbi;
 - 2.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (t.sk. notekūdeņu attīrīšanas procesā radušos dūņu pārstrādes un apsaimniekošanas iekārtu) projektēšana, iegāde un būvdarbi;
 - 2.5. darbības ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, kas pārsniedz normatīvajos aktos par dzeramā ūdens kvalitāti un notekūdeņu savākšanu un būvnormatīvos noteiktās prasības;
 - 2.6. aprīkojuma iegāde, kas attiecas uz tīklu uzturēšanas, apkalpošanas un izbūves pasākumiem;
 - 2.7. zemes vai būves iegāde.

Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

3. Atlases kārtas ietvaros plāno attiecināmās izmaksas un neattiecināmās izmaksas. Aktivitātes ietvaros tiek atbalstītas tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar Kohēzijas fonda projekta ietvaros veiktajām darbībām un ir samērīgas un pamatotas.
4. Atlases kārtas ietvaros **attiecināmas** ir šādas izmaksas:
 - 4.1. Kanalizācijas ārējo inženiertīklu jaunas būvniecības, atjaunošanas, ierīkošanas, nojaukšanas un pārbūves būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas, kas radušās pirms būvvaldes atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī kanalizācijas ārējo inženiertīklu būvdarbu autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, ja visas iepriekš minētajās izmaksas kopā nepārsniedz 7% no būvdarbu attiecināmajām izmaksām;
 - 4.2. jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu būvdarbu izmaksas, ieskaitot ekspluatācijai neatbilstošu kanalizācijas ārējo inženiertīklu elementu vai inženiertīkla posma (daļas) nojaukšanas (demontāžas) izdevumus, ja šo kanalizācijas ārējo inženiertīklu elementu vai posmu nojaukšana nepieciešama jaunu kanalizācijas ārēju inženiertīklu izbūvei un:
 - tā nav saistīta ar kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūvi vai atjaunošanu,
 - nojaucamo elementu vai posmu atrašanās vietā jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu būvniecība ir ekonomiski un tehniski pamatota.
 - 4.3. kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūves un atjaunošanas izmaksas, ieskaitot ekspluatācijai neatbilstošu kanalizācijas ārējo inženiertīklu elementu vai inženiertīkla posma (daļas) nojaukšanas (demontāžas) izmaksas, kopā nepārsniedzot 5% no būvdarbu attiecināmajām izmaksām. Minētās izmaksas ir attiecināmas, ja kanalizācijas tīklu un to elementu pārbūve vai atjaunošana ir nepieciešama projekta ietvaros jaunbūvējamo

kanalizācijas tīklu posmu darbības nodrošināšanai un pamatota ar hidrauliskiem aprēķiniem;

- 4.4. publicitātes pasākumu izmaksas, ja attiecīgie publicitātes pasākumi nepārsniedz obligātās prasības, ko nosaka normatīvie akti par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;
 - 4.5. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tās nav atgūstamas no valsts budžeta;
5. Atlases kārtas ietvaros **neattiecināmas** ir šādas **izmaksas**:
- 5.1. tehniski ekonomiskā pamatojuma, ar to saistītās aktualizācijas un ar ietekmes uz vidi novērtējumu saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas, kā arī finanšu analīzes veikšanas izmaksas;
 - 5.2. kanalizācijas ārējo inženiertīklu būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas, kanalizācijas tīklu būvdarbu autoruzraudzības izmaksas un kanalizācijas tīklu būvuzraudzības izmaksas, kas kopā pārsniedz 7% no būvdarbu attiecināmajām izmaksām;
 - 5.3. ūdensapgādes būvju būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas, būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas;
 - 5.4. kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūves un atjaunošanas izmaksas, ieskaitot ekspluatācijai neatbilstošu kanalizācijas ārējo inženiertīklu elementu vai inženiertīkla posma (daļas) nojaukšanas (demontāžas) izmaksas, kas pārsniedz 5% no būvdarbu attiecināmajām izmaksām.
 - 5.5. elektrolīniju izbūves izmaksas, ja tās nav saistītas ar kanalizācijas sūkņu staciju pieslēgumu elektrotīklam;
 - 5.6. piegādes līgumu izmaksas, tai skaitā šādu līgumu ietvaros iegādāto tehnoloģisko iekārtu, to montāžas un ieregulēšanas izmaksas;
 - 5.7. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tās ir atgūstamas no valsts budžeta;
 - 5.8. izmaksas par darbībām publicitātes nodrošināšanai, kas tiek veiktas papildus obligātajām publicitātes prasībām, ko nosaka normatīvie akti par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.
6. Izmaksas **nevar uzskatīt par attiecināmām**:
- 6.1. ja tās ir radušās agrāk par 2014.gada 1.decembri;
 - 6.2. ja pirms projekta iesnieguma iesniegšanas būves ir pieņemtas ekspluatācijā;
 - 6.3. ja tās radušās uz darba līguma pamata.
7. Sagatavojot **būvdarbu līgumu finanšu sadaļas**:
- 7.1. jāpiemēro Latvijas būvnormatīva par būvizmaksu noteikšanas kārtību noteiktās prasības;
 - 7.2. izstrādājot tāmju komplektus un pēc risku izvērtēšanas attiecībā uz pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem un izdevumiem, kas var atklāties būvdarbu izpildes laikā kā papildus veicami darbi, jāizstrādā atsevišķa tāme, kurā jānorāda darbaspēka veida (stundas), būvmateriālu (t, m, m², m³ u.tml.) un mehānismu (būvmašīnu vai iekārtu darba stundas) atbilstoša mērvienība ar attiecīgās pozīcijas iespējamo daudzumu;
 - 7.3. finanšu piedāvājuma preambulā jānosaka, ka līguma ietvaros būvdarbu laikā pirms neparedzētā darba piemērošanas no finanšu rezerves būvuzraugam jāizdod rakstiska instrukcija. Galvenajam būvdarbu veicējam jāuzskaita neparedzētie darbi un jāiesniedz būvuzraugam atskaite par katru neparedzēto darbu veikšanas gadījumu atbilstoši būvuzrauga apstiprinātai veidnei;
 - 7.4. tāmēs jānodala ārējo kanalizācijas inženiertīklu būvdarbu pozīcijas un to summas no ūdensapgādes būvju pozīcijām un summām gadījumā, ja viena būvniecības līguma ietvaros tiek paredzēts veikt gan ārējo kanalizācijas inženiertīklu, gan ūdensapgādes būvju būvniecību.

Attiecināmās izmaksas par būvprojektu un būvprojekta ekspertīzi, kā arī par būvdarbu autoruzraudzību un būvuzraudzību aprēķina atbilstoši būvdarbu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu proporcionālai attiecībai, ievērojot būvprojekta ekonomiskās daļas tāmēs doto būvdarbu izmaksas.

8. Projekta kopējā budžetā projekta **finanšu rezervi neparedz.**