
Tāme Nr. 2 3 (Paraugs)

            Pamati
Pasūtītājs:
Būves nosaukums :    Nepabeigta dzīvojamā māja Gobas ielā 30
Objekta nosaukums : Nepabeigta dzīvojamā māja Gobas ielā 30
Objekta adrese : Gobas ielā 30, Rīga

Tāme sastādīta  2009. gada tirgus cenās, pamatojoties uz  AR,BK  daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas Ls:

Nr.   Darbu  un  izdevumu Mēra Dau -     Vienības izmaksas Ls Kopā uz visu apjomu Ls
p.k. nosaukums vien. dzums Laika norma LikmeLs/st D.alga Materiāli Mehān. Kopā (Ls) Darbietilp. D. alga Materiāli Mehān. Kopā
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PAMATI

1
 Pamatu atrakšana izmantojot roku 
darbu m3 60

2

 Būvbedres rakšana ar ekskavatoru 
grunti iekraujot autotransportā m3 1340

3  Grunts aizvešana st 200
4  Maksa par izgāztuvi m3 1340
5  Betona pamatnes izbūve m3 14.43

 - betons B 7,5 m3 15.15
 - betona sūknēšana st 2.4
 - betona transports mikseris 3

6  Kolonu monolītā dz-bet. pamatu izbūve m3 19.42
 - betons B15 m3 20.39
 - mitrumizturīgs saplāksnis m2 50.49
 - kokmateriāli m3 0.37
 - naglas kg 29.1
 - betona sūknēšana st 3.2
 - betona transports mikseris 3

Pamati kopā



JUMTS
1
2

Kopā:
Palīgmateriāli %

Transporta izdevumi %
KOPĀ  tiešie izdevumi

Virsizdevumi %
Būvorganizācijas peļņa %

Sociālais nodoklis no darba algas 
tiešajās izmaksās % 24.09

Būvniecības izmaksas kopā

Tāmi sastādīja
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Pievienotās vērtības nodoklis % 18
Kopā ar  PVN
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