IEPIRKUMA LIGUMS NR. IL/77/2018
Riga, Dokumenta datums ir ta elektroniskas parakstisanas datums

Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrija (turpmak — Pasititajs), valsts sekretara
vietnieka regionalas attistibas jautajumos Aivara Draudina persona, kur$ darbojas saskana ar
Pasiititaja 2017.gada 14.julija iek$€jiem noteikumiem Nr.1-4/14 “Kartiba, kada ministrija veic
publiskos iepirkumus™ un 2018.gada 31 .janvara rikojumu Nr.1-2/20 “Par budZeta programmu,
apakSprogrammu un pasakumu vaditajiem un izpilditajiem 2018.gada™, no vienas puses,

un

SIA “AC Konsultacijas™ (turpmak — Izpilditajs), tas valdes locekla Artira Caunes persona,
kurs darbojas saskana ar statiitiem, no otras puses, (turpmak abi kopa — Puses),

pamatojoties uz iepirkuma “Vadlinijas juras pickrastes Udenu un saistitas pickrastes dalas
planosanai vietéja limeni” (iepirkuma identifikacijas Nr. VARAM 2018/26) rezultatiem
(Finanséts no budzeta programmas 73.00.00 “Par€jas arvalstu finansu palidzibas lidzfinansétie
projekti™ apak$programmas 73.06.00 “Pargjas arvalstu finansu palidzibas lidzfinansétie
projekti (2007-2013)" projekta “EASME/EMFF/2016/1.2.1.6 - Jiras telpiska planosana (Pan
BalticSCOPE)™ lidzek|iem), noslédz sadu ligumu (turpmak — Ligums):

1. Liguma priekSmets
Pasatitajs uzdod un Izpilditajs apnemas lidz 2019.gada 10.junijam izstradat vadlinijas jras
piekrastes fdenu un saistitas piekrastes dalas planosanai viet€ja limeni (turpmak -
Pakalpojums) saskana ar tehnisko specifikaciju (Liguma 1.pielikums), kas ir §T Liguma
neatnemama sastavdala.

2. Liguma darbibas termin$
2.1. Ligums stajas spéka diena, kad to ir parakstjjusi pedgja no Pusém. un ir speka lidz Pusu
saistibu pilnigai izpildei.
2.2. Pasititajam ir tiesibas ar rakstveida pazinojumu vienpus&ji apturét Liguma izpildes
darbibu, ja iestajas viens no $adiem gadijumiem:

2.2.1. Ministru kabineta ir ierosinata attieciga arvalstu finanSu instrumenta planosanas
perioda prioritasu un aktivitaSu parskatiSana, un saisttba ar to Pasatitajam var tikt
samazinats vai atsaukts drvalstu finanSu instrumenta finanséjums, ko Pasititajs grib&ja
izmantot Liguma paredzéto maksajuma saistibu segSanai;

2.2.2. saskana ar arvalstu finanSu instrumenta vadiba iesaistitas iestades vai Ministru
kabineta [@mumu.
2.3. Gadijuma, Ja iestajas vismaz viens no Liguma 2.2.apakSpunkta min€tiem apstakliem un
Pasiititajs par to ir rakstveida informéjis Izpilditaju, lzplldnajs partrauc Pakalpojuma veikSanu
un Puses rakstveida vienojas par turpmaku Liguma saistibu izpildi. Pasttitajam nav pienakums
norékinaties ar Izpilditaju par faktiski veiktiem darbiem Pakalpojuma ietvaros, kas ir tikusi
veikti péc Pasiititdja pazinojuma par Liguma 2.2.apakSpunkta noteikto apstak|u iestasanos,
sanemsanas dienas.
2.4.Pasiititajam ir tiesibas vienpuséji atkapties no Liguma (un pieprasit izmaksatas naudas
summas atmaksu), 10 (desmit) darba dienas iepriek$ par to bridinot Izpilditaju, ja:

2.4.1. Izpilditajs vairak ka 10 (desmit) darba dienas ir nokav&jis vismaz vienu no
Pakalpojuma sniegSanas terminiem;

24.2. Liguma izpildijjums neatbilst Liguma prasibam un tehniskai specifikacijai
(Liguma 1.pielikums), un 3T neatbilstiba nav vai nevar tikt novérsta Liguma paredzetaja
termina;

24.3. Izpilditajs Liguma noslégsanas vai Liguma izpildes laika ir sniedzis nepatiesas

vai nepilnigas zinas vai apliecinajumus attieciba uz Pakalpojuma veik3anu;

244, Izpilditajs Liguma noslégsanas vai Liguma izpildes laika parkapis normativo
aktu attieciba uz Liguma sl&gsanu vai izpildi;

24.5. ir pasludinats Izpilditaja maksatnesp€jas process vai iestajas citi apstakli, kas
liedz vai liegs Izpilditajam turpinat Liguma izpildi saskana ar Liguma noteikumiem, vai
kas negativi ietekmé Pasiititaja tiestbas, kas izriet no Liguma;

24.6. Izpilditajs parkapj vai nepilda citu Liguma paredzétu pienakumu:



24.7. arvalstu finansu instrumenta vadiba iesaistita iestade ir noteikusi arvalstu
finansu instrumenta finanséta projekta izmaksu korekciju 25 % vai lielaka apmeéra no
ligumcenas, un minéta korekcija izriet no Izpilditaja pielauta Liguma parkapuma:
2438. Izpilditajs ir patvaligi partraucis Liguma izpildi, tai skaita Izpilditajs nav
sasniedzams juridiskaja adresé;
2.4.9. Izpilditajs ir nodarijis Pasttitajam zaud&jumus;
2.4.10. arvalstu finansu instrumenta vadiba iesaistita iestade ir konstat&jusi normativo aktu
parkapumus Liguma noslégsanas vai izpildes gaita. un to dé| tiek piemérota Liguma
izmaksu korekeija 100 % apméra;
2.4.11. citos Liguma noteiktajos gadijumos;
2.4.12. argja normativaja akta noteiktajos gadijumos.
2.5. Ligums tiek nekavéjoties izbeigts, iestajoties vismaz vienam no $adiem apstak|iem:
Zidils pec vienas no Pusém rakstveida pazinojuma sanemsanas dienas, ja turpmako
Liguma izpildi padara neiesp&amu vai apgrutina Liguma 9.1.apakspunkta noteiktie
neparvaramas varas apstakli;
252 Ministru kabinets ir piepémis |@mumu par attiecigd arvalstu finansu
instrumenta planosanas perioda prioritasu parskatiSanu, un tadé| Pasatitajam ir batiski
samazinats val atnemts arvalstu finan$u instrumenta finanséjums, ko Pasiititdjs gribéja
izmantot Saja Liguma paredzéto maksajuma saistibu segsanai.
2.6. Liguma vienpuséja izbeigSana Liguma 2.4.1. - 2.4.12.apak3Spunkta noteiktajos gadijumos
neatce] Liguma noteikto zaud&jumu atlidzibas pienakuma Tstenosanu no Izpilditdja puses.

3. Ligumcena un norékinu kartiba
3.1. Pasutitajs apnemas samaksat par sniegto Pakalpojumu 18 670.00 euro (astonpadsmit
titkstosi sesi simti septindesmit euro, 00 centi), neskaitot pievienotas vértibas nodokli.
3.2. Samaksu Pasititdjs veic ne vélak ka 15 (piecpadsmit) dienu laika péc visu Pakalpojuma
ietvaros paredz€to darbu pienacigas izpildes, darba nodosanas - pienemsanas akta abpuséjas
parakstiSanas un Izpilditaja rékina sanemsSanas atbilsto$i turpmak noraditajam kalendarajam
planam:

weapa Etapa nosaukums Izpildes termins Summaliex | Suminia Ar
Nr. P P " PVN (euro) | PVN (euro)
TPP pilotteritorijas pieejas un eso3as 07.01.2019.
[ situacijas anzvlhzjes . aprak_sts, ieskaitot 3734.00 4518.14
leintereséto pusu iesaistes planu.
Priekslikums TPP stratégiskajiem mérkiem.
TPP stratégiskie mérki un prezentacijas no 04.02.2019.
informativajiem seminariem. . s
11 — p—
TPP 1. redakcija, ietverot TPP risindjumu 08.04.2019.
un TstenoSanas aprakstus. 7 468.00 9036.28
Starptautiska seminara prezentacija anglu 06.05.2019.
valoda.
Prezentacija no informativda seminara i i
1 Latvijas piekrastes pasvaldibam.
TPP un TPP kopsavilkums. 10.06.2019.
Vadlinijas un vadliniju kopsavilkums. B
TPP un vadliniju kopsavilkumi angju } 4500 ANABIS
valoda.
Kopa: 18 670.00 22 590.70

3.3. Liguma noteikta atlidziba par Pakalpojuma veiksanu ietver visus Izpilditaja izdevumus,
kas tam rodas saistiba ar Liguma izpildi, ka ar visus maksajumus, kas Izpilditajam jamaksa vai
Jaietur no Pasititaja veiktiem maksajumiem.

3.4. Jebkuri maksajumi, kas tiek veikti, pamatojoties uz 3o Ligumu. tiek veikti bankas
parskaitijuma veida uz $aja Liguma noraditajiem Pusu bankas kontiem.
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3.5. Visu risku par neparedzétiem darbiem Pakalpojuma izpildes gaita uznemas Izpilditajs.
Risku par neparedzétiem darbiem uznemas Pasutitajs, ja neparedzéto darbu nepiecieSamiba ir
radusies tadu no lidz&ju gribas neatkarigu apstaklu dél, kurus lidzgji, sledzot ligumu, nevaréja
paredz&t, vai ja neparedzétie darbi ir ierosinati péc Pasititaja iniciativas, Pasiititdjam precizéjot
vai papildinot Liguma prieksmetu.

4. Pakalpojuma izpildes un nodoSanas kartiba

4.1. Izpilditajs veic Pakalpojumu atbilstosi tehniskajai specifikacijai (Liguma 1 .piclikums) un
Pakalpojuma izpildes terminiem, sadarbojoties ar Pastititaju.
4.2. Puses appemas nekavéjoties informét viena otru par visiem sarezgijumiem, kas rodas
Liguma izpildes laika un var apdraudét uznemto saistibu izpildi, tai skaita, bet ne tikai, informét
par iesp&jamiem vai paredzamiem kavéjumiem Liguma izpildé un apstak|iem, notikumiem un
problémam, kas ietekmé Liguma precizu un pilnigu izpildi vai ta izpildi noteiktaja laika.
4.3. Pasutitajs, péc Izpilditaja pieprasijuma, nodrosina Izpilditaju ar Pasatitaja riciba esoSo
informaciju, kas nepieciesama Pakalpojuma izpildei.
4.4. Pasititajam ir tiesibas visa Liguma darbibas laika dot Izpilditajam saistosus noradijumus,
ieteikumus un Liguma paredzétaja kartiba izteikt pretenzijas par Liguma noteikto saistibu
izpildi.
4.5. Izpilditajam ir pienakums nekavéjoties péc Pasititaja pieprasijuma sniegt Pasititajam
informaciju par Pakalpojuma izpildes progresu un Liguma noteikto saistibu izpildi.
4.6. Pasititaja parstavis 10 (desmit) darba dienu laika no Izpilditaja rakstveida pazinojuma par
Liguma paredzéto darbu (konkréta Pakalpojuma izpildes posma) izpildi un veikta Pakalpojuma
nodevuma sapems$anas parbauda Pakalpojuma izpildijumu atbilstos$i Ligumam. Pozitiva
parbaudes rezultata gadijuma Pasititdja parstavis paraksta darbu nodoSanas - pienemsanas aktu.
4.7. Ja parbaudes gaita tick atklata Pakalpojuma neatbilstiba Liguma prasibam vai Pasiititaja
sniegtiem noradijumiem Pakalpojuma izpildes gaita, vai Pasttitajam ir motivétas iebildes par
Pakalpojuma izpildes gaitu vai kvalitati, Pasititajs iesniedz Izpilditajam rakstveida iesniegumu,
noradot nepiecieSamos uzlabojumus un izpildes terminus. Izpilditdjs novérs konstatétos
trikumus par saviem lidzek|iem Pasiititaja iesnieguma noraditaja termina.
4.8. Ja nodevums tiek iesniegts péc Liguma 3.2.apakSpunkta noteikta termina, Liguma
4.7.apak$punktd minéta nodevuma precizésanas kartiba netiek piemérota, un Pasititajs atkariba
no faktiskas situacijas un konstatéto nepilnibu daudzuma un veida ir tiesigs piepemt lémumu
par Liguma izbeigsanu, Liguma summas samazinasanu atbilstosi Liguma 6.3.apakSpunkta
noteiktajam, vai uzdot precizét nodevumu, vienlaikus piemérojot Liguma 6.4.apakspunkta
minéto ligumsodu.
4.9. Puses Liguma izpildé nosaka sadas kontaktpersonas:

4.9.1. no Pasititaja puses: Telpiskas planosanas departamenta projektu eksperte Margarita
Volosina, talrunis: 66016712, e-pasta adrese: margarita.volosina(@varam.gov.lv;

4.9.2. no Izpilditaja puses: projekta vaditaja Agnese Deksne, talrunis: 26428044, e-pasta
adrese: agnese.deksne(@ack.lv.

5. Garantijas saistibas
5.1. Izpilditajs garanté, ka Pakalpojums tiks nodrosinats profesionali, prasmigi un atbilstosi
Liguma noteikumiem.
5.2. Ja nodevuma, kas ir izveidots Pakalpojuma sniegSanas rezultata, tiek atklatas neatbilstibas
viena gada laika péc Pakalpojuma gala pienemsanas (pie nosacijuma, ka konkrétas neatbilstibas
nebija iespéjams konstatét Pakalpojuma pienemsSanas bridi), Izpilditajam tas ir janoverS
Pasititdja noteiktaja termina par saviem lidzek|iem.

6. Pusu atbildiba
6.1. Puses ir atbildigas par Liguma noteikto saistibu pilnigu izpildi atbilstosi Ligumam.
6.2. Puses ir atbildigas par zaud&jumiem, kurus tas darbibas vai bezdarbibas d&| ir cietusi otra
Puse.
6.3. Par nekvalitativi, nepilnda apjoma vai neatbilstosi Liguma nosacTjumiem sniegtu
Pakalpojumu Pasititajs ir tiesigs samazinat ligumcenu proporcionali nekvalitativi veikta
Pakalpojuma apjomam, to attiecigi motivéjot rakstveida véstulg Izpilditajam.



6.4. Par Pakalpojuma izpildes termina neievérosanu Pasutitajs var prasit Izpilditajam
ligumsodu 0,3% apméra no attieciga Pakalpojuma izpildes posma Iigumcenas bez pievienotas
vértibas nodokla par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka 10% no attieciga Pakalpojuma
izpildes posma ligumcenas bez pievienotas vértibas nodokla.

6.5. Par samaksas un norékinu kartibas neievérosanu Izpilditajs var prasit Pasititajam
Itgumsodu 0,3% apmeéra no attieciga Pakalpojuma izpildes posma ligumcenas bez pievienotas
vertibas nodok|a par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka 10% no attieciga Pakalpojuma
izpildes posma ligumcenas bez pievienotas vértibas nodokl|a.

7. Konfidencialitate

7.1.  Puses uzskata visa veida informaciju, kas iegtita Liguma izpildes gaita, par konfidencialu
informaciju, ja vien speka esosie normativie akti neparedz pretgjo.
7.2, Par konfidencialu informaciju Liguma ietvaros netiek uzskatita informacija:

7.2.1. kas Izpilditajam bijusi zinama, pirms Pasiititajs to iesniedzis;

7.2.2. ko Pasiititajs ir sniedzis citam personam bez noteiktiem ierobezojumiem;

7.2.3. kuru Izpilditajs ir pats radijis, nebalstoties uz Pasutitaja iesniegto informaciju;

7.24. kura ir nokluvusi publiskaja telpa, neparkapjot Liguma noteiktos

konfidencialitates noteikumus;

7.2.5. kuru Izpilditajs var tiesiski iegiit no jebkuras tresas personas.
7.3. Puses veic visus nepiecieSamos pasakumus, lai aizsargatu konfidencialu informaciju, taja
skaita par nepieciesamibu nodrosinat konfidencialas informacijas aizsardzibu informé savus
darbiniekus un citas Liguma izpildé iesaistitas personas.
7.4. Pusém ir pienakums neizpaust konfidencialu informaciju tresajam personam bez otras
Puses ieprieks¢jas rakstiskas piekrisanas, ja vien spéka esosie tiesibu akti neparedz pienakumu
Pusei izpaust konfidencialu informaciju atseviskam tresajam personam.
7.5. Ja kadai no Pusém speka esosajos normativajos aktos noteiktaja kartitba ir jasniedz
konfidenciala informacija tresajai personai, ta nekavéjoties, bet ne vélak ka 2 (divu) darba dienu
laika par to informé otru Pusi, ja normativie akti at|auj $ada veida informésanu.

8. Intelektuila ipaSuma tiesibas

8.1. Visas Liguma izpildes rezultata radusas mantiskas intelektudla ipasuma tiesibas
(autortiesibas) tiek nodotas Pasutitajam TpaSuma lidz ar attiecigas Pakalpojuma dalas darbu
nodosanas - pienemsanas akta parakstisanas bridi un vienigi Pasiititajam ir tiestbas tas izmantot.
8.2. Ja Izpilditajs Pakalpojuma veik$ana izmanto citu personu intelektualo Tpasumu, tas garantg,
ka Izpilditajam ir visas nepiecieSamas atlaujas izmantot citu personu intelektualo pasumu.
8.3. Pakalpojuma snieg3anas laika, ka ari péc darbu nodo3anas-pienemsanas aktu parakstisanas
Izpilditajs uznemas pilnu atbildibu par iesp&jamiem treso personu intelektuala ipasuma tiestbu
parkapumiem, kas radulies saistiba ar Pakalpojuma izpildi, attieciba uz Pakalpojuma
sniegSanas laika izmantotajiem vai Pakalpojuma sniegdanas laika raditajiem intelektuala
Tpasuma objektiem, tostarp, kompensé visus zaud&umus Pasititajam, ja tadi rodas treso
personu prasibu par intelektudla TpaSuma tiesibu aizskarumu rezultata.

9. Neparvarama vara

9.1. Puse tiek atbrivota no atbildibas par pilnigu vai dal&ju pienakumu nepildisanu, ja tam par
pamatu bijusi neparvarama vara (force majeure), kas radusies Liguma darbibas laika. Par
neparvaramas varas apstak|iem tiek atziti notikumi, no kuriem nav iespgjams izvairities un kuru
sekas nav iesp&jams parvarét, kurus Liguma slégsanas bridi nebija iesp&jams paredzét, kuri nav
radusies Pusu vai to kontroléto personu ricibas dé|, kuri padara saistibu izpildi ne tikai
apgritinosu, bet neiesp&jamu.

9.2. Izpilditajs Liguma 9.1.apakspunkta mingtaja gadijuma nekavéjoties rakstiski pazino
Pasutitajam par aizkavésanos vai pienakumu nepildisanu, izklastot tas iemeslus un ietekmi uz
Izpilditaja Pakalpojumu, ka arT paredzamo pienakumu nepildisanas laiku.

10. Citi noteikumi
10.1. Pusém ir tiestbas Pakalpojuma izpildes gaita grozit tikai nebtiskus (Publisko iepirkumu
likuma izpratn€) Liguma noteikumus, ka arf izdarit tadus Liguma grozijumus, kas ir paredzéti
Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmas dalas 3.punkta un 61. panta tresas dalas 1., 2., 3.
un 4.punkta. [zmainas Liguma noformé rakstiski, un tas stdjas speka péc tam. kad tas
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parakstijusas abas Puses. Jebkuri Liguma grozijumi pievienojami Ligumam ka pielikumi un

k|Ost par Liguma neatnemamu sastavdalu.

10.2. Savstarp€jos stridus §1 Liguma ietvaros Puses risina parrunu celd. Ja Puses nevar

vienoties, strids tiek izskirts Latvijas Republikas normativajos aktos paredzétaja kartiba.

10.3. Izpilditajs Liguma izpildé iesaistito personalu, ka ari apakSuznéméjus drikst nomainit,

ieverojot Publisko iepirkumu likuma noteikto.

10.4. Ligums iztulkojams saskana ar Latvijas Republika spéka esosajiem normativajiem
aktiem.

10.5. Ligums ta spéka esamibas laika ir saistoss ar7 Pusu tiesibu un saistibu parpéméjiem.

10.6. Finans€jums Liguma izpildei paredzéts no budzeta programmas 73.00.00 “Pargjas

arvalstu finansu palidzibas lidzfinans@tie projekti™ apakSprogrammas 73.06.00 “Pargjas

arvalstu  finansu  palidzibas  lidzfinansétie  projekti  (2007-2013)"  projekta

“"EASME/EMFF/2016/1.2.1.6 - Jiiras telpiska planosana (Pan BalticSCOPE)™ lidzekl|iem.

10.7. Ligums ir sagatavots un parakstits ar drosu elektronisko parakstu uz 17 lapam, ieskaitot

Liguma pielikumus uz divpadsmit lapam.

10.8. Ligumam paraksti$anas diena ir pievienoti $adi pielikumi, kas ir Liguma neatpemama

sastavdala:

1.pielikums “Tehniska specifikacija™;
2.pielikums “FinanSu piedavajums™.

11. Pusu rekviziti un paraksti

Pasutitajs: Izpilditajs:

Vides aizsardzibas un regionalas attistibas SIA “AC Konsultacijas™
ministrija

Reg. Nr. 90000028508 Nod. maks. reg. nr.: 40003586611
Adrese: Peldu iela 25 Adrese: Balasta dambis 70a-1,
Riga, LV — 1494 Riga, LV-1048

Norékinu konts: LV55TREL221049660900B Norékinu konts: LVOSUNLA0050001076714
Valsts kase AS SEB banka

Kods TREL LV22 Kods UNLALV2X

Valsts sekretara vietnieks regionalas attistibas Valdes loceklis

jautajumos Aivars Draudins Artiirs Caune

Paraksts* Paraksts*

Pasiititaja parstavis:
Telpiskas planoSanas departamenta direktore
Ingiina Urtane

* Piezime: “Dokumenta rekvizitus “paraksts™ un “datums™ neaizpilda, ja elektroniskais
dokuments sagatavots atbilsto$i normativajiem aktiem par elektronisko dokumentu
noformésanu.™

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU



1. pielikums ligumam Nr. IL/77/2018
starp Vides aizsardzibas un

regionalas attistibas ministriju,
turpmak “Pasititajs” un

SIA “AC Konsultacijas”,

turpmak “Izpilditajs™

Tehniska specifikacija

Iepirkuma priekSmets: Vadlinijas juras piekrastes iidenu un saistitas piekraste dalas
planosanai vietéja limeni

[epirkums veikts projekta "EASME/EMFF/2016/1.2.1.6 - Juras telpiska planosana (Pan Baltic
SCOPE)™! ietvaros un ir dala no darba paketes par jiiras un sauszemes funkcionalas sasaistes
integrésanu juras planojumos un konkréti Rigas juras lica izpétes gadijuma.

I.  Darba mérkis
Veicinat integrétu jliras un sauszemes telpas izmantoSanas planoSanu viet§ja Iiment,
paaugstinot pasvaldibas specialistu kapacitati un iedzivotaju iesaisti planosanas procesa.

II. Pilotteritorija — Salacgrivas novads.

III. Darba uzdevumi
Sagatavot vadlinijas jiiras piekrastes idenu’ un saistitas piekrastes dalas planosanai. Vadliniju
izstrade jabalsta uz savstarpéji papildino$iem procesiem - pilotteritorijas tematiska planojuma
projekta (turpmak - TPP) izstradi un ieintereséto pusu iesaisti.
Darba uzdevumi izpildami ¢etros posmos:

1.Sagatavosanas TPP izstradei
1.1. Definét TPP pieeju un atbilstosi_apkopot un izvértét TPP izstradei nepiecieSamo
informaciju (datu, pétijjumu, politikas planosanas dokumentu, teritorijas attistibas plano$anas
dokumentu, normativo aktu bazes un cita informacija), iek|aujot vismaz $adas sadalas:
1.1.1. TPP izstrades pieeja, pamatojums, mérkis, uzdevumi un gaita (ieskaitot ieintereséto pusu
iesaistes planu);
1.1.2. Pilotteritorijas esosas situacijas analize jeb TPP tvérums, t. sk.

1.1.2.1. tematiski:
a) pilotteritorijas galveno problémjautajumu kopums, nemot véra esoso un
vélamo jiras piekrastes fidenu un saistitas piekrastes dalas izmanto$anu, pieméram,
izmantojot piekrastes pasvaldibu aptaujas rezultatus®;
b) pilotteritorijas attistibas planosanas dokumentu, analize, nemot véra nozaru
attistibas mérkus un prioritates gan sauszeme, gan jlira;
1.1.2.2. institucionali — planojamaja teritorija ieintereséto pusu noteikSana, izvértéjot
to atbildibas, kompetenci, vajadzibas un intereses, t. sk. noskaidrojot pilotteritorijai pieguloso
pasvaldibu potencialas intereses;

1.1.2.3. teritoriali — kritériji un ietekméjosie faktori planojamas teritorijas robezas
sauszemes dala noteiksanai, t.i., nosakot TPP robezas jira un sauszemé.

! http://www.panbalticscope.eu/

* akvatorija divu kilometru platuma no jiras krasta linijas

% izstradajot Darba Uzdevumu VARAM 2018, g. vasara veica Latvijas piekrastes pasvaldibu aptauju. Aptaujas apkopojums
bus ieklauts Tehniskas specifikacijas pielikuma




