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2018. gada ([ . ‘Cg&ﬁﬁ g

Vides aizsardzibas un regionilas attistibas ministrija (turpmak — Pasititajs), valsts sekretara
vietnieka regionalas attistibas jautajumos Aivara Draudina persona, kurs rikojas saskana ar Pasutitaja
2017. gada 14. jilija iek3€jiem noteikumiem Nr. 14 “Kartiba, kada Vides aizsardzibas un regionalas
attistibas ministrija veic publiskos iepirkumus” un 2018. gada 31. janvara rikojumu Nr. 1-2/20 “Par
budZeta programmu, apak$programmu un pasakumu vaditajiem un izpilditajiem 2018. gada”, no vienas
puses,

un SIA “Platforma Filma” (turpmak — Izpilditajs), valdes locekles Aijas Ansones persona, kura
rikojas, pamatojoties uz statlitiem, no otras puses, (turpmak abi kopa — Puses),

pamatojoties uz iepirkuma “Dokumentalas filmas “9 pilsétas — viena iela”, t.sk. 9 isfilmu par katru
republikas pilsétu — Daugavpili, Jelgavu, Jurmalu, Liepaju, Rézekni, Rigu, Valmieru, Ventspili’g he- il
filmas kopsavilkuma izveide” (iepirkuma identifikacijas Nr. VARAM 2018/10) rezultatiem, noslédz Zo;ida;t,
§adu ligumu (turpmak — Ligums): P 7.
‘ (G2, 006, 20/8.
1. Liguma priekSmets Ztny { ‘ 7;//2 ‘@ /
Pasiititajs uzdod un Izpilditajs apnemas lidz 2018. gada 15. decembrim nodrosinat dokumentalas
filmas “9 pilsétas — viena iela” izstradi saskana ar Pasititaja pieprasijumu, prasibam un tehnisko
specifikaciju (Liguma 1. pielikums), kas ir §1 Liguma neatnemama sastavdala.

Riga,

2. Liguma darbibas termins
Ligums stdjas spéka ar ta abpusgjas parakstiSanas dienu un ir speka lidz PuSu saistibu pilnigai izpildei.

3. Ligumcena un norékinu kartiba
3.1. Pasiititajs apnemas samaksat par paveikto darbu saskana ar izdevumu tami (Liguma 2. pielikums),
kas ir §T Liguma neatnemama sastavdala, neparsniedzot 19 927,49 euro (devinpadsmit titkstosi devini
simti divdesmit septini euro, 49 centi), taja skaita:
3.1.1. ligumcenu 16 469,00 euro (sespadsmit titkstosi Cetri simti seSdesmit devini euro, 00 centi),
3.1.2. pievienotas vertibas nodokli (turpmak — PVN) 3 458,49 euro (tris tikstosi Cetri simti
piecdesmit astoni euro, 49 centi).
3.2. Ne vélak ka 15 dienu laika péc attieciga rékina sanem3Sanas Pasititajs parskaita Izpilditaja bankas
norékinu konta avansu 20 % apméra no kopé&jas ligumcenas jeb 3 293,80 euro (tris titkstosi divi simti
devindesmit tris euro, 80 centi), neskaitot PVN.

3.3. Samaksu par pabeigtajiem darbu etapiem Pasititajs veic atbilsto$i turpmik noraditajam
kalendarajam planam saskana ar etapu nodo3anas-pienemsanas aktiem un Izpilditdja iesniegtajiem
rekiniem.

Etapa Hkava BoNATkIS Izpildes | Summa bez | Summa ar
Nr. P termin§ | PVN (euro) | PVN (euro)
I Avanss 20 % apmeéra 3293.80 3 985.50

Starpmaksajums 60 % apmeéra par filmas darba
II variantz.z (“melnﬁsf _n_mntﬁia'l's”) un filmas | 10.10.2018. 9 881.40 11 956.49
kopsavilkuma precizétas versijas sagatavo$anu
un iesniegS8anu VARAM
Gala maks@jums 20 % apmeéra par filmas, t.sk.
9 isfilmu par katru republikas pilsétu, filmas | 15.12.2018.
11 kopsavilkuma gala varianta iesniegSanu 3293.80 3 985.50
VARAM un filmas parraidiSanas plana
1stenoSanu
Kopa: | 16 469.00 19 927.49

3.4. Galigo norékinu Pasititdjs veic 15 dienu laikd péc liguma paredzéto darbu pienacigas izpildes
atbilstosi darba pienemsanas-nodo3anas aktam un attieciga rékina sanemsanas.

4. Darba nodoSanas un pienemsanas kartiba

4.1. Pasiititajs vai ta parstavis kontrolé Liguma izpildes gaitu, ir tiesigs dot Izpilditajam saistoSus
noradijumus, ka arT nepiecie3amibas gadijuma var pieprasit no Izpilditaja informaciju par izpildes gaitu
pirms Liguma noteikta termina.



4.2. Liguma paredzétos darbus Izpilditajs nodod Pasutitajam ar darba nodosanas — pienemsanas aktu,
kura projektu sagatavo Pasiititajs. Ja nodoSanas — pienemsanas aktu sagatavo Izpilditajs, taja ieklauj
Pasiititaja noradito informaciju.

4.3. Lidz Liguma 3.3. apak$punkta ietvertaja kalendaraja plana noteiktajam terminam Izpilditajs nodod
attiecigaja etapa paredzéto darbu un visu ar to saistito dokumentaciju. Pasiititaja parstavji 10 (desmit)
darba dienu laika no Izpilditaja pazinojuma par etapa paredzéto darbu pabeigsanu sanemsanas parbauda
darbu izpildi atbilstodi Ligumam. Pozitiva vertgjuma gadijuma puses paraksta darba nodoSanas —
pienemsanas aktu.

4.4,]a parbaudes gaita tiek atklata veiktda darba neatbilstiba Liguma prasibam, dokumentacijas
nepilnibas, vai Pasiititajam ir motiveéti iebildumi par darba izpildes gaitu vai kvalitati, Pastitajs sastada
aktu, noradot konstatétos trilkumus un terminu to novérsanai. Izpilditajs novers konstatétos trikumus
par saviem lidzekliem. Konstatéto trikumu novérsana neizslédz lzpilditdgja pienakumu maksat
ligumsodu, ko norada nodo3anas — pienemsanas akta. Trikumu novérSana nedrikst kavét nakamajos
etapos paredzeto darbu izpildi.

4.5. Tpasumtiesibas (taja skaita autora mantiskas tiesibas) uz Liguma paredzétajiem darbiem pariet
Pasutitaijam ar faktisku pakalpojuma sanemsanu ar nosacijumu, ka ir parakstits nodosanas —
pienemsanas akts. Darba izstrades laika, ka ari pec darba nodo3anas — pienemsanas akta parakstiSanas
Izpilditajs uznemas atbildibu par iespgjamiem treSo personu autortiesibu parkapumiem, kas radusies
saistba ar darba izstradi, attieciba uz darba izmantotajiem vai darba izstrades laika raditajiem autoru
darbiem.

5. Garantijas saistibas

5.1.Ja 12 (divpadsmit) ménesu laika péc Pakalpojuma pienemsanas konstaté trikumus vai defektus,
kurus nebija iesp&jams konstatét, pienemot Pakalpojuma izpildi parastaja kartiba, vai rodas citi
iebildumi par paveikta Pakalpojuma kvalitati, tad Pasutitajam ir tiesibas prasit, lai Izpilditajs novers
trukumus.

5.2. lestdjoties Liguma 5.1. apakSpunkta noteikumiem, 14 (Getrpadsmit) dienu laika abu Pusu klatbuitné
tiek sastadits un parakstits defektu akts, noradot trikumu novérsanas terminu. Ja kada no Pusém izvairas
no akta parakstiSanas, tad aktu noformé ieintereséta puse vienpusé&ji.

5.3. Izpilditajs novers trikumus par saviem lidzekliem, ievérojot Liguma 5.2. apak$punkta minétaja akta
noradito terminu.

6. Pusu atbildiba, neparvarami apstakli

6.1. Puses ir atbildigas par Liguma noteikto saistibu pilnigu izpildi atbilstosi Ligumam.

6.2. Puses ir atbildigas par visiem zaud&jumiem, kurus tas darbibas vai bezdarbibas dél ir cietusi otra
Puse.

6.3. Puses nav atbildigas par dal&ju vai pilnigu saistibu neizpildi, ko izraisa neparvarami apstakli, kuri
nevaréja tikt paredz€ti un ir iestajusies no pusém neatkarigu iemeslu dél. Puse, kura nevar izpildit savas
Liguma noteiktds saistibas neparvaramu apstaklu del, 3 (tris) darba dienu laika informé par tiem otru
Pusi, pievienojot apliecinosus dokumentus, ka ari norada terminu, kada paredzama saistibu izpilde.
Saistibu izpildes laiks tiek pagarinats par periodu, kura pastav neparvarami apstakli.

6.4. Mainoties normativo aktu prasibam, kas skar Liguma izpildi, puses parskata Liguma nosacijumus,
vienojoties par talako to izpildi.

6.5. Par nekvalitativi, nepilna apjoma, vai neatbilstosi Liguma nosacijumiem veiktu darbu Pasutitajs ir
tiesigs vienpuséji samazinat ligumcenu, to attiecigi motivgjot darba pienemsanas — nodo3anas akta.
6.6. Par darba izpildes termina neievéroSanu Pasititajs var prasit Izpilditajam ligumsodu 0,3 % apmera
no attieciga etapa summas bez pievienotas vertibas nodokla par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka
10 % no attieciga maks@ajuma summas.

6.7. Par samaksas un norékinu kartibas neievérosanu Izpilditajs var prasit Pasititajam ligumsodu 0,3 %
apméra no attieciga etapa summas bez pievienotas vértibas nodokla par katru nokavéto dienu, bet ne
vairak ka 10 % no attieciga maksajuma summas.

6.8.Ja Izpilditajam jamaksa ligumsods, puses parakstot nodosanas — pienemsanas aktu, norada
[igumsoda apjomu, un Pasititajs vienpusgji ietur ligumsodu no summas, kura Pasititagjam jamaksa
Izpilditdgjam. Ja Pasutitajam jamaksa ligumsods, Izpilditajs iesniedz Pasititagjam iesniegumu ar
[igumsoda aprékinu, ka ari ieklauj ligumsoda summu rékina.

6.9. Ligumsoda samaksa neatbrivo no saistibu izpildes un zaud&jumu, ja tadi vienai Pusei radusies otras
puses ricibas dél, atlidzinasanas pienakuma.

6.10. Liguma 4.4. punkta minéta akta parakstiSana neietekmé Izpilditaja pienakumu maksat ligumsodu
saskana ar §o Ligumu lidz saistibu izpildes vai Liguma izbeigianas bridim.
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7. Konfidencialitate
7.1. Puses uzskata visa veida informaciju, kas iegiita Liguma izpildes gaitd, par konfidencialu
informaciju, ja vien spéka esosie tiesibu akti neparedz pretgjo.
7.2. Par konfidencialu informaciju Liguma ietvaros netiek uzskatita informacija:

7.2.1. kas Izpilditajam bijusi zinama, pirms Pasutitajs to iesniedzis;

7.2.2. ko Pasiititajs ir sniedzis citam personam bez noteiktiem ierobeZojumiem;

7.2.3. kuru Izpilditdjs ir pats radijis, nebalstoties uz Pasiititaja iesniegto informaciju;

7.2.4. kura ir nokluvusi publiskaja telpa, neparkapjot Ligumd noteiktos konfidencialitates

noteikumus;

7.2.5. kuru Izpilditajs var tiesiski iegiit no jebkuras treSas personas.
7.3. Puses veic visus nepiecie$amos pasakumus, lai aizsargatu konfidencialu informaciju, taja skaita par
nepieciesamibu nodroinat konfidencialas informacijas aizsardzibu informé savus darbiniekus un citas
Liguma izpildé€ iesaistitas personas.
7.4. Pusém ir pienakums neizpaust konfidencialu informaciju treSajam personam bez otras Puses
ieprick&jas rakstiskas piekriSanas, ja vien spéka esoSie tiesibu akti neparedz pienakumu pusei izpaust
konfidencialu informaciju atsevi§kam treSajam personam.
7.5.Ja kadai no Pusém spékd esoSajos tiesibu aktos noteiktaja kartiba ir jasniedz konfidenciala
informacija treSajai personai, ta nekavéjoties, bet ne vélak ka 2 (divu) darba dienu laika par to informe
otru Pusi, ja normativie akti atlauj $ada veida informesanu.

8. Kirtiba, kdda pielaujama atkap3anas no liguma
8.1. Pasititajs ir tiesigs vienpuséji atkapties no Liguma $ados gadijumos:
8.1.1. ja Izpilditajs kavé Liguma 1. punkta noteikto pabeigto darba etapu vai visu darba nodoSanas
terminu ilgak par 2 (divam) nedélam;
8.1.2. ja Izpilditajs, nesaskanojot savu ricibu ar Pasttitaju, partrauc Liguma paredzéta darba etapu
izpildi un nepilda savas saistibas ilgak par 1 (vienu) nedélu;
8.1.3. ja Izpilditajs Pusu saskanotaja vai Liguma noteikta termina atkartoti nenover$ darba izpildé
atklatos trukumus, defektus vai parkapumus.
8.2. Liguma 8.1. punkta paredzétas tiesibas Pasititajs isteno, iepriek$ nosutot Izpilditajam rakstveida
bridindjumu. Ja 7 (septinu) darba dienu laika pec bridindjuma nosttiSanas Izpilditajs nav izpildijis savas
saistibas, Pasiititdjs ir tiesigs rakstveida pazinot Izpilditajam par Liguma izbeigSanu un pieprasit avansa
atmaksu.
8.3. Izmainas Liguma apmaksa, kas saistitas ar finanséjuma samazinajumu (valsts budZeta apropriaciju)
neatkarigi no Pasiititaja un Izpilditaja, noformé ar atsevisku pusu vienoSanos. Ja Pasiititajs nevar
vienoties ar Izpilditaju un noslégt $adu vienoSanos, tad Pasiititajs ir tiesigs vienpuséji izbeigt Ligumu
bez jebkadu soda sankciju pieméroanas no Izpilditaja puses. Norékinus veic par faktisko atbilstosi
Liguma prasibam paveikto darbu Liguma izbeigSanas bridi.

9. Citi noteikumi

9.1. Izpilditajs apliecina, ka ir iepazinies ar Liguma noteikumiem un atzinis tos par saprotamiem,
saistosiem un izpildamiem. Izpilditajs apliecina, ka vina riciba atrodas pietiekosi materialie resursi, ka
ari citi 1idzekli, lai savlaicigi un atbilsto8i Pasutitaja noradijumiem veiktu visus Liguma noteiktos
pienakumus.

9.2. Izpilditajs apnemas nekavéjoties informét Pasutitaju par visiem sareZgijumiem, kas rodas Liguma
izpildes laika un var apdraudét uznemto saistibu izpildi, tai skaita, informét par iesp&jamiem vai
paredzamiem kavéjumiem Liguma izpildé un apstakliem, notikumiem un problémam, kas ietekmé
Liguma precizu un pilnigu izpildi vai ta izpildi noteiktaja termina.

9.3. Ja kiadai no Pusém mainas rekviziti, tad ta nekavéjoties par to rakstveida pazino otrai Pusei. Ja Puse
So pienakumu neveic, tad uzskatams, ka otra Puse pilniba izpildijusi savas saistibas, izmantojot $aja
Liguma eso$o informaciju par otru Pusi.

9.4. Pusém ir tiesibas darbu izpildes gaitd atkapties no Liguma noteikumiem un izdevumu tames
(Liguma 2. pielikums), savstarpgji vienojoties par izmainam Liguma. Pusém ir tiesibas grozit Ligumu,
ja no Pusém neatkarigu iemeslu dél nav iespéjams ievérot Liguma izpildes terminu. Izmainas Liguma
noformé rakstiski, tas speka péc tam, kad tas parakstijusas abas Puses. Jebkuras izmainas pievienojamas
Ligumam un kliist par Liguma neatnemamu sastavdalu.

9.5. Pusém nav rakstiski javienojas par izmainam Liguma, ja Liguma izpildes laika normativie akti
nosaka pievienotas vértibas nodokla likmes izmainas. §ada gadijuma likuma noteikto nodokla likmi
norada nodoganas-pienemsanas akta, ka ari Izpilditaja iesniegtaja rekina.

9.6. Savstarpgjos stridus §a Liguma ietvaros puses risina parrunu celd. Ja puses nevar vienoties, stridu
iz8kir tiesa Latvijas Republikas normativajos aktos paredzétaja kartiba.
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9.7. Sis Ligums iztulkojams saskana ar Latvijas Republika speka eso3ajiem tiesibu aktiem.
9.8. Ligums ta speka esamibas laika ir saisto$s arl Pusu tiesibu un saistibu parnémejiem.
9.9. Finanséjums paredzéts no valsts budZeta programmas 30.00.00. , Attistibas nacionalie atbalsta

instrumenti” lidzekliem.

9.10. Ligums sastadits 2 (divos) eksemplaros, latviesu valoda, katrs uz 7 (septinam) lapam no kuriem
viens glabajas pie Pasutitaja, otrs — pie Izpilditaja. Visiem Liguma eksemplariem ir vienads juridisks
spéks. Ligums stajas spéka diena, kad to ir parakstijusi pedéja no Pusem.

10. Pusu rekviziti un paraksti

Pasititajs:
Vides aizsardzibas un regionalas attistibas
ministrija

Reg. Nr. 90000028508

Adrese: Peldu iela 25, Riga, LV — 1494
Valsts kase
Konts: LVO2TRE

Pasiititaja parstavis:

Regionalas politikas departamenta
Regionalas attistibas planosanas nodalas
vecaka eksperte V. JurCa

/

JURIDISKA
P PILPPARBAUDE /
VEIKTA

Izpilditajs:

SIA “Platforma Filma”

Reg. Nr. 40003343663

Adrese: Elijas iela 17, Riga, LV-1050
AS Swedbank

Konts: LV44HABA0001408033778
Kods: HABALV22

/
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